PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE
LA OBRA DE: “INSTALACION DE MALLA METALICA EN LOS
FORJADOS DEL HOSPITAL CLINICO VETERINARIO DE LA U.CM.
(FASES 1Y 2)".
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1. ANTECEDENTES.

En el Hospital Clinico Veterinario de la UCM se han venido produciendo afios
atras desprendimientos de los fondos de bovedillas. Dichos desprendimientos
se han producido de forma aleatoria reparandose las zonas aledanas a los
mismos pero cabe pensar que hay que proteger la totalidad del edificio. En
2.011 la UCM encarg6 la empresa consultora INTECSA, un estudio e informe
sobre la patologia de la caida de bovedillas. Dicho informe, que se presenta
como anejo de este proyecto, concluy6 que la caida de fragmentos de bovedillas
era causa de la excesiva expansion por humedad del material del que estan
formadas.

La definicion de los trabajos a realizar viene reflejada en el documento de
proyecto adjunto realizado por el arquitecto técnico, Fernando Paz Lopez, en
fecha de 18 de mayo de 2.013.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la realizacion de la obra de “Instalacion de malla
metalica en los forjados del Hospital Clinico Veterinario de la U.C.M.,, (fases 1y
2)”, en los términos expresados en el proyecto de referencia. Para lograr el fin
propuesto, seran de aplicacién algunos requisitos de obligado cumplimiento
que se enumeran a continuacion y que las empresas licitadoras asumen al licitar
para este procedimiento.

3. REQUISITOS.

1. La empresa adjudicataria realizara la obra en los términos que dicta la
normativa vigente de contrataciéon del sector publico y la vigente en
materia de proteccion ambiental, en concreto, el R.D. 105/2.008 de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construcciéon y demolicién.

2. La empresa tendra un delegado con autoridad y poder suficiente para
representarla en todo lo que afecte a los trabajos y que coordine a todos
los agentes propuestos en cada una de la fases.

3. Durante la ejecucién de las obras, no debera quedar sin servicio el resto
del edificio afectado por instalaciones que tienen su origen o discurren
por la zona de actuaciéon. Esto obliga al adjudicatario a asumir el coste y
responsabilidad de acometidas, desvios de instalaciones, instalaciones
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provisionales y cuantas operaciones sean necesarias para el normal
funcionamiento del edificio, asi como los permisos, legalizaciones y
documentacién necesaria. Podran considerarse excepciones los cortes
puntuales y programados de acuerdo a la actividad docente y sin que
esta se vea afectada, con la conformidad de la Direccién Facultativa y los
Servicios Técnicos de la U.C.M.

. Desde la firma de la recepcién, el constructor estad obligado a hacer el
mantenimiento preventivo y correctivo durante doce meses para cada
una de las entregas, siendo a su cargo el material necesario durante este
periodo. Se atendera, por parte de la empresa adjudicataria cualquier
instalacion o unidad de obra ejecutada siguiendo las instrucciones de la
Unidad Técnica de Mantenimiento de la U.C.M. en el ambito del edificio,
en las instalaciones objetos de actuacion.

. Se seguiran las instrucciones dadas por la Direccion Facultativa mediante
actas, tras cada reunion de obra.

. La propuesta de control de calidad ofertada se realizara por la empresa
que decida la U.C.M. si bien el Contratista podra presentar una terna de
empresas que podran tenerse en cuenta en la decision. La Direccion
Facultativa podra solicitar, a cargo de este apartado, asistencia especifica
por ingenieros y técnicos independientes de la empresa constructora, en
cada especialidad hasta el porcentaje ofertado.

. La U.CM. convocara 3 dias (exceptuando sabados, domingos y festivos),
antes de la fecha de finalizacion de plazo de la entrega de ofertas, una
reunién con los licitadores, que deberan asistir para conocer la zona de
actuacion. Los licitadores interesados deberan comunicarlo
expresamente en el tf. 91 394 12 42 de la Secretaria de Direccién de Obras
y Mantenimiento.

. El acta de replante6 se firmara el tercer dia habil siguiente al de la firma
del contrato.

. La obra se realizara en dos fases, coincidentes con dos periodos estivales,
es decir, fase 1 en tres meses del verano del aiio 2.014 y fase 2, en tres
meses del verano del ano 2.015.



4. PLAZOS PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecucién de ejecucion de la obra sera de 6 meses:
FASE 1: 3 MESES en el afio 2.014.

FASE 2: 3 MESES en el afio 2.015.

ANUALIDADES:

FASE 1: 459.816,08 € en 2.014.

FASE 2: 477.344,42 € en 2.015.

5. DOCUMENTACION APORTADA.

5.1. Proyecto de ejecucion, en formato digital.

16 de diciembre de 2.013

Arquitecto Técnico

Fernando Paz Lopez



