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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO
MIXTO DE SERVICIOS (ELABORACION DE PROYECTO)

Y OBRAS DE “REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION
DE OBRA DE TRANSFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL
DE TIERRA A CESPED ARTIFICIAL Y DE CAMPO DE RUGBY
DE CESPED NATURAL A ARTIFICIAL EN INSTALACIONES
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DE MADRID” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
CUYAS CARACTERISTICAS SE ESPECIFICAN EN EL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
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CAPITULO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del Contrato.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO ‘

Este contrato tiene por objeto la “REDACCION DEL PROYECTO Y OBRA DE TRANSFORMACION DE
CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA A CESPED ARTIFICIAL Y DE CAMPO DE RUGBY DE CESPED
NATURAL A ARTIFICIAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS NORTE EN LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID”, cuyas caracteristicas se especifican en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

DIVISION EN LOTES: .............. st [ ]NO |X| (en caso afirmativo, numero y denominacion de los lotes)

CODIGO CPV: & e 45212200-8 (Trabajos de construccidn de instalaciones deportivas)
CODIGO COMPLEMENTARIO CPV:71000000-8 (Servicios de arquitectura, construccién, ingenieria e inspeccién)

2. SITUACION |

- Instalaciones Deportivas Norte - Ciudad Universitaria — 28040 — MADRID

3. ORGANOS ADMINISTRATIVOS.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION: El Rector de la Universidad Complutense de Madrid (articulo 195 del Decreto
58/2003, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid. B.0.C.M
28/05/2003).
Esta competencia la ejerce por delegacion la Gerente de la  Universidad
Complutense de Madrid en virtud del Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio
(BOCM de 31 de julio de 2015).

CODIGO DIR3: U01000002

DIRECCION POSTAL: Avenida de Séneca, 2. 28040. MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - UNIDAD DE GESTION DE
CONTRATACION DE OBRAS.

CODIGO DIR3: U01000001

DIRECCION POSTAL: Avenida de Séneca, 2. 28040. MADRID
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OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD DE LA UCM:

DENOMINACION: Gerencia de la Universidad Complutense de Madrid.
Vicegerencia de Gestidon Econdmico-Financiera.

CODIGO DIR3: U01000004

DIRECCION POSTAL: Avenida de Séneca, 2. 28040. MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Unidad de Gestién de Contratacion de
Obras de la Universidad Complutense de Madrid.
DIRECCION POSTAL: Avenida de Séneca, 2. 28040. MADRID

| 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y CREDITO EN QUE SE AMPARA

TIPO AE PreSUPUESTO i .ivevitiieececeeeteete ettt ettt et ettt et et et s eaeeseeseeteeteetessesensenseneereereenes Determinado
APlICACION PrESUPUESTAIIA .. cuviiveereeireeiteeiteecteeceeeteeeteesteesteesteestreeaseeabeebeenteesteesteesasesareenreenns G/6300021/6000
Lo 24 o T 0 0 T PRt 847.000,00 euros
2= Y=l T g oY 01 o] (=PSRRI 700.000,00 euros
IMPOrte IVA: 147.000,00 euros
[[aqY o o) ot o) -1 USRI 847.000,00 euros
Presupuesto correspondiente a ServiCios: .......ccceiiieuiiieeiiieniiiieiiieeienteniiinineneierenseneesesensesens 10.000,00 euros
5= Y= T o o] 011 ] L= UET 8.264,46 euros
IMPOITE IV A e 1.735,54 euros
[[agYeToT < o) - | PP 10.000,00 euros

Estudios Previos. Las conclusiones de estos estudios deberan formar parte de la documentacidn posterior
del proyecto.

Proyecto de ejecucidn. (Sera coordinado durante su redaccion por la Direccion de Obras y Mantenimiento
de la UCM.

Proyecto de Seguridad y Salud, que coincidird con el Plan de Seguridad y Salud. Dicho Plan debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud que proponga la UCM.

Presupuesto correspondiente @ 0bras:......c.cccceeerieenieiriieieeierncereenneereennseeserasseesennnseseens 837.000,00 euros
Base iIMPONIDIE: ...eii e e e 691.735,54 euros
IMPOrEE IV A 145.264,46 euros
T g oY o f < o} -] HE PRSP 837.000,00 euros

1 Méximo estimado o determinado
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COFINANCIACION ..ot eeeseeee e s st eee e seseaee s eseseseesesesesee s eseseeseseseseneesesenens si [ ]No[X]
ComUNIAAd A& IMAAIIT. ... ueiiiieiiieiie ettt e ste e st e e sabeesbeessabeesabeeensaeessbaesseeesaseenns 100%
OErOS ENEES ittt ettt e e e e e st r e e e e e s e e e e e e s e e et e e e e e e e s nrneee s %
ENTES COFINANCIADORES IMPORTE
....................................................................................................................................... euros
APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
ANUALIDADES:
ANUALIDADES IMPORTE
2016 400.00000 euros
2017 487.000,00 uros
ANUALIDAD CORRIENTE:
PROGRAMA ECONOMICA IMPORTE
6000 ...t G/B300021 ...ooveeeeeeereereecreeeee e 400.000,00 euros
(En caso de division en lotes, presupuesto base de licitacion de los lotes)
ESTUDIOS Y PROYECTOS (iIMPOIe) i ccueiiieieiieieeeciiieeeeiieeeeeiree e s svte e e eivae e e eenstee s esnsaeesennsaneesnnnens 10.000,00 euros
SERVICIOS AFECTADOS: Sl [ I NO [ ] (IMPOIte): ettt ees e euros
EXPROPIACIONES: SI LI NO [] (IMPOItE): oo seeeee e euros
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION: ....oouvieeiieieeeeeeceeeeeeeeeee e euros
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (articulo 88 TRLCSP): ....ueveeiieeierecieesiee e see e 700.000,00 euros

(Aquellas ofertas cuya base imponible supere la del presupuesto base de licitacion serdn rechazadas)

5. SISTEMA DE RETRIBUCION

--- PRECIOS UNITARIOS ---

6. CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA

si[INO[X

7. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA

e Servicios con valor estimado igual o superior a 200.000 euros, IVA excluido

e Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias

| CLASIFICACION DEL CONTRATISTA |
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GRUPOS G
SUBGRUPOS
CATEGORIAS e

Sera indispensable la presentacidn de las siguientes acreditaciones:

1) Acreditacion 1SO 9001, que tengan como alcance, “Diseilo, fabricacién, instalacion vy
mantenimiento de césped artificial”

2) Acreditacién de certificacion I1ISO 14001, que tengan como alcance, “Suministro, instalacion y
mantenimiento de césped artificial.

Empresas NO espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea? y obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 euros.

Concrecion de las condiciones de solvencia:

De acuerdo con el articulo 64.1 del TRLCSP

SI |E NO |:| se exige a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de
participacién, los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacién®

De acuerdo con el articulo 64.2 del TRLCSP

Ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, los licitadores SI |X| NO |:| deben
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello* (ANEXO A de la presente caratula)

Se Ieliatribuye el caracter de obligacién esencial a efectos de lo establecido en el articulo 223 f): SI [X]
NO | |.

Su incumplimiento determinara penalidades, de acuerdo con el articulo 212: SI |X| No [ ].

8. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO?®

PROCEDE: ...evieevecteieeteeeesseeses st sesas s sesesssassassesss s sssssssssss st ssssastsassassenasssneasssssnsssansnenes st XINO [ ]

El articulo 58 "Criterios de selecciéon" de la directiva 2014/24/UE de Contratos (de efecto directo en
su aplicacion al ser su contenido coherente con la actual regulacion), en su punto 2 establece,
respecto de la habilitacion profesional, que los poderes adjudicadores podran exigir a los operadores
econdémicos que estén inscritos en un registro profesional o mercantil en su Estado miembro, segin

uoRr wWwN

Se admitirdn los certificados comunitarios de clasificacion en los términos previstos en el articulo 84 del TRLCSP

Se incluird en el sobre 1 la documentacion justificativa

Debera incluirse una declaracién responsable de dicha circunstancia en el sobre 1

En este apartado se indicara la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, se exija para la realizacién
del contrato, conforme a los previsto en el articulo 54.2 del TRLCSP
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lo descrito en el ANEXO XI. Este anexo establece que en Espaia serd el "Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado" para los contratos de obras y servicios.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

TRAMITACION:
ANTICIPADA: .ottt s et s et een e ee s e ees et s e nenanens st [ INO[X]
ORDINARIA: .....coooeeeereeeeeteeeeesee s seseess s ssesas s ss s s st essesasssnsssasassasssassansessssansssansanaes
URGENTE: ..ottt s st ee e e se s eeeee e eeseen e eeneeeeeeneeeeneenenesnens []
PROCEDIMIENTO:
ABIERTO: .ottt ees e e e e eeseee e es e e es e e s en e eneesaseeneeeeneeeeeeeneeeeeenen X
APLICACION FORMULAS: .......ovveeieeeeeeeeeeeteeteeetesesessesasesasasss s s s asesesesssssssssssstsessssssesenes X

10. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO |

SOBRE NUMERO 2.
PRECIO Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

= EL PRECIO. Puntuard de la siguiente forma: hasta 100 puntos sobre un total de 100

La oferta mas econdmica sera valorada con 100 puntos y el resto de las ofertas seran valoradas mediante
una proporcion inversa, de acuerdo con la siguiente formula:

100 x oferta méas econémica
oferta a valorar

Puntuacion de la oferta =

= OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS®: NO

11. DOCUMENTACION A PRESENTAR: ADMINISTRATIVA Y EN RELACION CON LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

= Sobre numero 1:
Contendra la documentacién administrativa sefialada en la clausula 12.A) de este pliego.

= Sobre numero 2:

6 Se indicar3 si estos criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas distintos del precio serdn
evaluados por la Mesa de Contratacién o érgano que se determine
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La documentacién que contenga los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de
féormulas segliin modelo Anexo I.
Contendra la documentacion sefialada en la cldusula 12.B) de este Pliego

12. GARANTIA PROVISIONAL

PROGCEDE: <.t ees e e s e s e e eeee s s s e e seseeeeeeneeeae st [ INO[X]
IMPORTE: .ottt aaas euros
(En caso de division en lotes). Garantia provisional de los lotes:

13. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS ‘

PROCEDE: ...ttt ee s e s e es e es e e e eeeeseeeeeee s e seasse s s e e eee s sees s s eseeseeseeseeseseeenesnessesseses No [X]

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
= Contenido del proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas:

= Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de las variantes:

14.MEDIOS ELECTRONICOS \

La informacidn relativa al procedimiento estara disponible en la sede electrdnica http://www.ucm.es/:
o PERFIL DEL CONTRATANTE de la Universidad Complutense de Madrid.

Los licitadores deberdn designar una direccidon de correo electrénico y un nimero de fax donde puedan
comunicarseles los actos dictados en el procedimiento administrativo.

15. GARANTIA DEFINITIVA |

IMPORTE: ..ovieeeeeee et (5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido)
CONSTITUCION MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO

FORMA Y CONDICIONES DE LA RETENCION: ......oiuiececteieeeeecectete ettt sasae et en s s

16. GARANTIA COMPLEMENTARIA (articulo 95.2 del TRLCSP) ‘

PROGCEDE: ...t s e es s e e eee s e e es e e e e eeeee e eseeeseeeeeeeneeseseenaseeeeneseeseeneseseens SERLIX
PORCENTAJE: ouvicteceeeeeeteeeeses e sas st s s s e s eseensassesessassassesssessssssssnsssssesansanens %

17. POLIZAS DE SEGUROS |
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PROGCEDE: ..ot eeee e es e eee et e eeseee e es e e s e s eeeesesaeeeesesaeseeess e e et e sesaetaesesesseseesasseesesesseeeeseenseens si XINO[]
TIPOS DE POLIZAS: 1. Seguro de responsabilidad civil y profesional Y 2. Seguro todo riesgo de construccién

El adjudicatario suscribird una pdliza de responsabilidad civil y profesional a todos los Técnicos de la
Universidad Complutense que intervengan en la Direccidn de la Obra, por un importe de 600.000
euros por siniestro y con una franquicia maxima de 3.000,00 euros, en tanto dure la ejecucién de las
obras hasta la recepcion y el periodo de garantia, que ampare las reclamaciones que puedan
formularse a los asegurados y las incidencias que éstos comuniquen al asegurador durante el mismo
periodo de tiempo.

El adjudicatario formalizard una pdliza de seguro a todo riesgo de construccién, en tanto dure la
ejecucion de las obras hasta la recepcion y el periodo de garantia, por un importe equivalente al
presupuesto de ejecucion material de la obra 581.290,37 euros, que cubrira los dafios a la obra civil y
a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con
ocasion de la ejecucion de las obras, en la que se extenderda la condicién de asegurado a la
Universidad asi como a sus representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra

MODO DE ENTREGA..........cccuveennne Se entregara con caracter previo a la formalizacidn contractual.

18. PLAZO DE EJECUCION

TOTAL: e e e st s s s s e e s e s aa e e s e s ae e e sae e e s e e sanenas 4 MESES

a)

b)

PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA DEL SERVICIO ......ouvuvvieieeieiisieieseisissesesss bbb ssenans 1 MES

El contratista en el plazo de 1 MES (contados a partir del siguiente al de la notificacidon de la adjudicacion),
presentara el PROYECTO al érgano de contratacion para supervision, aprobacién y replanteo.

Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se requerird su
subsanacion del contratista en los términos del articulo 310 del RD 3/2011 por el que se aprueba el TRLCSP,
sin que pueda iniciarse la ejecucion de la obra hasta que se proceda a una nueva supervisidn, aprobacion y
replanteo del proyecto.

En el supuesto de que el 6rgano de contratacidn y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios
propuestos, el ultimo quedara exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de
contratacion que el pago de los trabajos de redaccién del correspondiente proyecto.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucidn sera de: 3 MESES a partir de la comprobacién de replanteo de proyecto.

RECEPCIONES PARCIALES: ......eoeeeeeeeeeeeeeee e eee s eee e eeee s ees st seen s e seenesessenes s enesesnens SERLIX
Las recepciones parciales SI [_] NO [_] dan derecho al contratista a solicitar cancelacién proporcional de
garantia definitiva.
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19. PENALIDADES

L o Yo 1= 0o o] - OO PP PPTRUSRPRP SIXINO[]
0,20 euros por cada 1.000,00 euros de precio al dia
=  Por incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definitivas en el contrato:.......... SI|X| NO|:|

La administracién podra optar entre la resolucién y la imposicién de una penalidad de 0,20 euros por
cada 1.000,00 euros del precio del contrato (articulo 196.7 del TRLCSP) por cada dia de retraso a la
falta de subsanacién de la prestacién

= Porejecucion defectuosa del CONTIato: .....ccccvecieeicii e SIXINO []
La administracion impondra una penalidad de 0,50 por cada 1.000,00 euros del precio del contrato,
por cada dia en que se mantenga el cumplimiento defectuoso del contrato a partir del requerimiento
de subsanacidn por la Universidad, sin que en ningtin caso el importe de la sancidn pueda exceder
del 10% del presupuesto del contrato (articulo 196.1 del TRLCSP)

= Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: ...................... Sl |E NO |:|

= Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello: ..o Sl |E NO |:|
Tendra la consideracion de incumplimiento del contrato.

= Porinfraccién de la condiciones establecidas para la subcontratacion: .........cccccceevceeccveennen. siXINO [ ]
Se impondra una penalidad igual al 50% del importe de la prestacion subcontratada.

*=  Porincumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: ..........ccccccveeenneee. SI |X| NO []

Incumplimiento de los requerimientos de documentacién: 10% del importe subcontratado.
Incumplimiento del pago en plazo: el importe adeudado al subcontratista o suministrador, sin que
éste pueda superar el limite previsto en el articulo 212.1 del TRLCSP. (10% del presupuesto del
contrato)

20.SUBCONTRATACION

PROGCEDE: ..ottt eeee et ees et e eseee e es e e e e s eeeeseseeeeeeesaeseeesse e et e seseesaeseseesessesasseeseseseeseeseenseens si XINO[]
= Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar:........cccccocevevvieeeccciee e, 60%
= Porcentaje que el contratista tendra la obligacidon de subcontratar.......c.ccccceeeeciveiiiciieeeccneenn. %
* Indicacidn en la oferta de la parte del contrato que se pretende subcontratar .................. S| |X| NO []

= Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
L U =112 Voo o S siXINO [ ]

21. REGIMEN DE PAGOS Y FACTURACION

PAGO DEL SERVICIO:
Se expedira certificacion de conformidad del servicio realizado por la Direccién de Obras y Mantenimiento.
EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE PERIODICIDAD: ......evueeeeeteeeeeeeeeeseeee st es s s e s sesnenas MENSUAL

La primera certificacidn sera la correspondiente a la redaccién del proyecto.
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El contratista debera presentar la factura expedida por los servicios prestados ante el registro
adminsitrativo de la Unidad de Gestidn de Contratacidn de Obras de la UCM. En la citada factura debera
constar el érgano destinatario del objeto del contrato y direccién del mismo, conforme se establece en el
punto 2 de la cardtula.

ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS. PROCEDEN .....ccceeveieieiiee, Sl |:| NO IXI
(En caso afirmativo)

22. REVISION DE PRECIOS.

PROGCEDE: ...t e e es s eee s esees e e e e eeeee s e ee e eeseeseeeeneeeeseenaseaeseneseeseeneeeeeens SERLIX

23. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION

Seran de cuenta del adjudicatario y su cifra no superara los 3.000,00 euros. El importe exacto se publicara
en el perfil del contratante de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID una vez publicado el anuncio
de licitacién el B.O.E.

24. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL DEBE RESPETAR EL
CONTRATISTA

El plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacién
serd de 5 ANOS.

25. PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de arantia SEBra A ....cccuiiii it e e e e te e e e e rre e e e eree e e e earees 2 ANOS
La empresa adjudicataria respondera de dicha garantia con cardcter de urgencia a requerimiento de la
Universidad Complutense de Madrid, en un plazo menor de 24 horas.

26. MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO

PROGCEDE: ..ottt ee e es e ees et e eseee e et e e s sesaeeeesesaeeeeseseeseeesss e et e seseesaeseseeseesesasseeseseseeseeneesseens si [INO[X]

27. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DIFERENTES A LAS CONTENIDAS EN LAS CLAUSULA 44 DE ESTE
PLIEGO

e Obligaciones contractuales esenciales relativas a incumplimiento o cumplimiento defectuoso
de la prestacién que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion:

Sl |:| NO |X| (en caso afirmativo indicar cuales)
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e Otras causas de resolucion especificas:
SIL_INO[X] (en caso afirmativo indicar cuales)

28. OTROS

e REDACTORA DE LAS BASES TECNICAS: D2 NURIA VENDRELL GUERRERO

e i |X| NO |:| sera preceptiva la inclusidn en el sobre 1 de un certificado de conocimiento total del
alcance del contrato, que se otorgara por la Direccion de Obras y Mantenimiento (91 394 12 42),
tras la visita del licitador al lugar y a los locales objeto del contrato. La no realizacidn de la visita,
que debera realizarse conforme a las instrucciones especificas y, por consiguiente, la no obtencion
del certificado (ANEXO VIl del pliego) supondra la exclusién del licitador en las siguientes fases del
procedimiento.
Para la obtencién de este certificado, la visita de los licitadores a la zona de actuacidén habra de
realizarse, al menos, cinco dias laborables antes de la fecha limite de presentacidon de
proposiciones.

e Las ofertas se presentardn en el Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
Rectorado. Avenida de Séneca, 2. 28040. MADRID

29. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

POR LA ADMINISTRACION
FECHAY FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

ANEXO A’

7 El ANEXO A correspondiente a la DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE DEDICAR Y/O
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA ELLO se
incluiran en el sobre 1
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE DEDICAR Y/O ADSCRIBIR A LA
EJECUCION DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA ELLO.

D./Dfa....ccercrererenee. , en nombre propio o en representacién de la empresa ............ con N.LLF. n2
...................... ,en calidad de v

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de
dedicar y/o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello,
de acuerdo con el articulo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado
por el Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el drgano de
contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE
SERVICIOS (ELABORACION DE PROYECTO) Y OBRAS DE: “TRANSFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL DE
TIERRA A CESPED ARTIFICIAL Y DE CAMPO DE RUGBY DE CESPED NATURAL A ARTIFICIAL EN
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INSTALACIONES DEPORTIVAS NORTE EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID“, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE LA APLICACION DE CRITERIOS QUE PUEDAN VALORARSE POR
LA APLICACION DE FORMULAS?

Clausula 1.

Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.

Clausula 6.
Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.

Clausula 10.
Clausula 11.
Clausula 12.
Clausula 13.

Clausula 14.
Clausula 15.

Clausula 16.
Clausula 17.
Clausula 18.

INDICE
CAPITULO | - CARACTERISTICAS DE CONTRATO
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CAPITULO Il - DISPOSICIONES GENERALES
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Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.........ccceeeeeeiiiieiiciiiiec e, 17
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inicial de la documentacion establecida en el articulo 146.1 del TRLCSP se sustituya por una declaracién
responsable del licitador y, en todo caso, en los contratos de obras de valor estimado inferior a 1.000.000 de
euros, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146-4 del TRLCSP.

-13- N2 EXPEDIENTE:PA08/2016
MIXTO: SERVICIOS Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. FORMULAS.N2 SAP: 2016/000087




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Clausula 19.
Clausula 20.
Clausula 21.
Clausula 22.
Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.

Clausula 32.
Clausula 33.
Clausula 34.
Clausula 35.

Clausula 36.
Clausula 37.

PrinCipio de rESZ0 Y VENTUIA ...cccccuiieei ettt eeetee e e satae e e s sata e e e sntaeessntaeeesansaeeeanns 33
Aprobacidn del proyecto. Comprobacion del replanteo ........cccoeeeevcieeeiccieee e 33
Plan de Seguridad ¥ SAlUd .........coociiieiiiiieee ettt st e e e eata e e s sntr e e e searaeeeeans 35
Programa de trabajo ....c.uueei i e e et e e e et e e e seataeaeean 35
INterpretacion del ProYECLO ... .. it e e st e e st a e e e snta e e e searaeeeenns 36
DYool oY gl e LT o] o] = TR 36
Plazo @ ©JECUCION.....ccceieeee ettt ettt ee e e e ettt e e e e tte e e e e abeeeeseataeaeeestaeaessteeeesasranaaanns 38
Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales..........ccccceeeeiiecciiieeeeeceeeens 38
Responsabilidad del contratista por dafios y PerjuiCios ........ccccceeeeeeecciiiieeee e 39
[V ToYe [1iTor=ToiToT e (SN - o] o] 13RS 39
N VT o L= o Iy ToY g We L=l F o] o] - SRR 40
(0T To g I L= I elo Y 0 A | o USSR 40
Y0 ool ] o1 =1 =Tl o T o OSSR 40

CAPITULO VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Abonos, Mediciones ¥ ValoraCion .........cceivciiieiiiiiee et 42
AV o] o e [l o] £=Tol[o TSP PUPURRNt 44
Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista........ccccceveieeiicciiiiicce e, 44
Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad .........cccceeveciiiiiiiiiiie e 46
Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.........cccocccvvveeeiiiiiccciiiieeee e, 46
Barreras arqUItECEONICAS . ..iiciiie e ittt e e st e s st e e e e s saba e e e sntaee e senraeeeenns a7

CAPITULO VII - EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacidn de la ejecucion de 1a 0bra........coccvviiiiiiii e 47
(O [V V| T I Y-Yol =T o Tol To Y g We [l = o] o ] - FS R 47
Clausula 40. Medicidon general y certificacion final..........ooouviiiiiiiie e 48
Clausula 41. Plazo de garantia y liqUIdACION ......c.eeeiiiiiiii i ere e e e e e e aaaee s 49
Clausula 42. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.......cccoceeeeciiiiicciii e, 50
Clausula 43. Responsabilidad por VIiCIioS OCUIOS ......cccuiiieiiiiiie ettt e e e e e are e e e saraee s 50
Clausula 44. ReSOIUCION eI CONTIAtO ..uviiiiiiiiie ittt te e s sbe e e sbe e sbeessateesabaeenanees 50
Clausula 45. Prerrogativas de la Administracidn, revisidn de decisiones y Tribunales competentes......... 51
ANEXOS
ANEXO I. Modelo de proposiCidN ECONGMICA ........eeeeeiiiieeieiiie et e et e et e e este e e e eere e e e eeabaeeeeearaeaeenns 53
ANEXO II. Modelo de garantia mediante valores anotados (con inscripCion) ........cccceceveeeeeciiieeeeciieeeens 54
ANEXO 1. Y oo (] feTNe (- 1YY PP 55
ANEXO IV. Modelo de certificado de SegUro de CaUCION.......c.ueeeiiiiiiee et srree e 56
ANEXO V. Modelo de declaracidn responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e

incompatibilidades para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Universidad Complutense de Madrid. ........ccocevveeivcieeeiicieeeecineenn, 57

-14- N2 EXPEDIENTE:PA08/2016
MIXTO: SERVICIOS Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. FORMULAS.N2 SAP: 2016/000087




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

MADRID
ANEXO VI. Modelo de declaracién responsable relativa al compromiso de tener contratados
trabajadores con disCapacidad ..........cceieiiiiiii i e 58

ANEXO VII.  Modelo de autorizacién de acceso y declaracidn responsable de vigencia de los datos
anotados en el Registro de LiCItadores . ........eeicvvieeiiiiiie et 59

ANEXO VIIl.  Modelo de certificado de conocimiento total del alcance del contrato, que se otorga, tras la
visita del personal competente del licitador al lugar y a los locales objeto del contrato ...... 60

ANEXO IX. Modelo de certificado de cumplimiento de la normativa de Riesgos Laborales.................... 61
ANEXO X. Modelo de declaracién responsable relativa al cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Universidad Complutense de Madrid ..........cccccvveeeeerennns 62

-15- N2 EXPEDIENTE:PA08/2016

MIXTO: SERVICIOS Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. FORMULAS.N2 SAP: 2016/000087




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE
SERVICIOS (ELABORACION DE PROYECTO) Y OBRAS DE: “TRANSFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL DE
TIERRA A CESPED ARTIFICIAL Y DE CAMPO DE RUGBY DE CESPED NATURAL A ARTIFICIAL EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS NORTE EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID”, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE LA APLICACION DE CRITERIOS QUE PUEDAN VALORARSE POR
LA APLICACION DE FORMULAS.

CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacién basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP,
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cladusulas Administrativas Generales para la
Contratacidén de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter bdsico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidon serd de aplicacidn, con cardcter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias
de suscripcién obligatoria.

Este contrato se califica de contrato mixto al contener prestaciones correspondientes a un contrato de
servicio y obras, atendiéndose en todo caso, para la determinacién de las normas que deban observarse
en su adjudicacién a las correspondientes a los contratos de obras, al tener la citada prestacion mas
importancias desde el punto de vista econdmico, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 12 del TRLCSP.

Clausula 3. Objeto del contrato.
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la prestacién del servicio de elaboracién de
proyecto y la ejecucidn de las obras descritas en el apartado 1 de la clausula 1, segin el anteproyecto
aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho anteproyecto, segln resulta de la
resolucién de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 124 del TRLCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo
I, Seccidn segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato®.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacidn y precio del contrato. 1°

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 de la caratula,
distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y
gastos que, segln los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario,
asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afladido, que figura como
partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacidon, que en ningln caso superara
el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara
lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la cldusula, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable,
conforme al régimen de modificacidn de las obras establecido en la cldusula 28 del presente pliego.

La elaboracién del proyecto y ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo

9 En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP, sin perjuicio de que el érgano de contratacién entienda que existan otros que puedan tener este caracter,
por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.

10 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, los contratos, cuando su naturaleza y objeto los
permitan, podran incluir clausulas de variacién de precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos
de plazos o de rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de cldusulas contractuales, debiendo
determinar con precision los supuestos en que se produciran estas variaciones y las reglas para su determinacién.

-17- N2 EXPEDIENTE:PA08/2016
MIXTO: SERVICIOS Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. FORMULAS.N2 SAP: 2016/000087




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn.

Clausula 5. Perfil de contratante.

La informacion relativa al procedimiento estara disponible en el sitio web institucional de la Universidad
Complutense de Madrid http://www.ucm.es, cuyo acceso se realizard a través de la sede electrdnica del

mismo.

CAPITULO IlI
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
gque no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido
en el apartado 7 de la clausula 1, en la que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la
seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento
de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidn no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
se especifica en el apartado 8 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante de criterios que hagan referencia,
exclusivamente, a caracteristicas que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través
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de la mera aplicacién de férmulas, en aplicacién de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a
los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos, con
su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado
10 de la clausula 1.

Se sefalaran, en este apartado, los parametros objetivos en funcidn de los cuales se apreciara que la
proposicion no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados. 1

Clausula 9. Garantia provisional. *?

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacién, los licitadores
deberan constituir previamente, a disposicidon del drgano de contratacién, una garantia provisional por el
importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto
se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del TRLCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicho
texto.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos II, lll, y
IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda
conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, y ante el propio érgano de contratacidon cuando se trate de certificados de inmovilizacién de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo
en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso que los empresarios aporten el resguardo
acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de

11 Esta facultad del 6rgano de contratacién es potestativa, en virtud del apartado 2 del articulo 152 del TRLCSP.
Deberan senalarse en el anexo | los limites que permitirdn apreciar que la proposicién no puede ser cumplida
como consecuencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

12 Conforme a lo dispuesto en el articulo 103.1 del TRLCSP, cuando el érgano de contratacidon decida exigir garantia
provisional, deberd justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente su
exigencia.
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contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de
2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacidn, siendo de aplicacidn lo establecido
en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por
los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario responderd también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, siendo de
aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Perfil de Contratante de la Universidad Complutense de Madrid http://www.ucm.es se ofrecera la

informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacidn complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién de 12 dias®® a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el
anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacién de
proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes
0 mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones
dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1. Si
el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes

13 Este plazo de antelacién es decisidn del 6rgano de contratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.2 del
TRLCSP, por lo que podra variarse.
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o mejoras deberdn ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un
proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electronicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el érgano de
contratacién y los interesados si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1.

Los licitadores deberan designar una direccion de correo electrénico y un nimero de fax donde puedan
comunicarseles los actos dictados en el procedimiento administrativo de contratacion.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

No se incluird ningln logotipo ni imagen corporativa o institucional de la Universidad Complutense de
Madrid.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua,
y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia, el lote o lotes a los que presenten
ofertas y la denominacidn del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF o CIF, la direccion de Correo electronico y nimero de fax que designan
a efectos de recibir comunicaciones. En su interior se hard constar una relacidn numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N2 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con la Universidad
Complutense de Madrid.

Declaracién responsable del licitador, conforme al modelo que figura como Anexo X del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que relne los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en la cldusulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacién de
las proposiciones. Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en
posesiéon de la clasificacidn exigida en el plazo establecido en la clausulas 13 del presente pliego para la
presentacion de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su caso.

El 6rgano de contratacidon requerird al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa para que presente la documentacién justificativa del cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, si el érgano de contrataciéon lo estima
conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento

14 Conforme a lo dispuesto en el articulo 146.2 del TRLCSP, cuando sea necesaria la presentacién de otros
documentos se indicardn en el pliego y en el anuncio de licitacion.
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anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2. Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, por la que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista estd sujeto a tal obligacidon, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracidn se harad constar, ademas, que asume igualmente la
obligacion de acreditar ante el drgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del
contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligaciéon
anteriormente referida.

3. Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a la Administracion deberan
presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cldusula, ademas
de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacidn de un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
gue del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union temporal y a sus
efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacidn, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en los articulos
51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unidn empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia econédmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara su
constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del
contrato. La duracién de la unidn sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

4. Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacidn.
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A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la cldusula 15 del presente
pliego, “Adjudicacién del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad.

5. Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el
apartado 12 de la cldusula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 8
del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los licitadores haran
constar esta circunstancia en la documentacién aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo
acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentaciéon por el acceso de los drganos de
contrataciéon al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la cladusula 9 del presente
pliego.

6. Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicién.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que las integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

7. Los licitadores deberan designar una direccion de correo electrénico y un nimero de fax donde
pueda comunicarseles los actos dictados en el procedimiento.

8. Cuando segun el apartado 28 de la caratula deba incluirse en el sobre 1 el certificado de
conocimiento total del alcance del contrato, que se otorgara por la Direccion de Obras vy
Mantenimiento, tras la visita del licitador al lugar y a los locales objeto del contrato. La no
realizacion de la visita, que debera realizarse conforme a las instrucciones especificas y, por
consiguiente, la no obtencion del certificado (ANEXO VIII DEL PLIEGO) supondra la exclusion del
licitador en las siguientes fases del procedimiento.

B) SOBRE N2 2 "PROPOSICION ECONOMICA Y, EN SU CASO, OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS”.

La proposicidn econdmica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo | al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administraciéon estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
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manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion, sin
gue sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que deba ser repercutido.

Se incluirdn ademas en este sobre la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 de la cldusula 1, se incluird en el sobre nimero 2 la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 13. Apertura de proposiciones. Mesa de Contratacién. Calificacion de la documentacion
presentada, valoracion de los criterios de seleccion.

El Reglamento de Gestidn Econdmica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado en
Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2009 (B.0.C.M. de 13 de abril) regula en sus articulos 104 y
105 la composicion y funcionamiento de la Mesa de Contratacion de la Universidad Complutense de

Madrid, y establece la siguiente composicién de la Mesa de Contratacion:

La Mesa de Contratacion de la Universidad Complutense de Madrid se compone de los siguientes
miembros:

a) Presidente: el Vicerrector competente en materia econdmica y financiera

b) Vocales:
a. El Vicegerente competente en materia de contratacién, que tendrd la condicién de

Vicepresidente de la Mesa.
b. El Director competente en materia de contratacion.
c. Elinterventor
d. Un letrado de la Asesoria Juridica.
c) Secretario: actuara como tal, con voz pero sin voto, el Jefe del Servicio competente en funcion del

objeto del contrato.

La suplencia de los miembros titulares de la Mesa de Contratacién se producird por motivos de ausencia,
vacante o enfermedad. En caso de ausencia, vacante o enfermedad simultaneas del Presidente y del
Vicepresidente, ejercera presidencia el Director competente en materia de contratacion o quien designe el
Organo de Contratacidn en ausencia de todos ellos. El interventor podra ser sustituido por el funcionario
de la Intervencién que aquél designe. El Secretario podra ser sustituido por un funcionario destinado en el
Servicio competente en funcién del objeto del contrato. En caso de ausencia vacante o enfermedad del
Director competente en materia de contratacidn, no sera necesaria la designacion de otro miembro, salvo
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inexistencia de quérum, en cuyo caso sera designado por el Organo de Contratacién, publicdindose en el
tablén de anuncios de dicho 6rgano.

Constituida la Mesa de contratacidon a los efectos de calificacion de la documentacion. Si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacidon presentada, lo comunicard a los interesados,
mediante telefax, correo electrdonico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion
por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacidn aportada y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el
apartado 7 de la clausula 1, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los rechazados
y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondran en conocimiento de los licitadores en el
acto publico de apertura de las proposiciones econdmicas y se publicaran, si asi se determina en el
apartado 11 de la clausula 1, en el tabldn de anuncios electrénico que en él se indica.

Seguidamente, la Mesa abrira el sobre nimero 2 “proposicion econdmica y otras evaluables de forma
automatica, por aplicaciéon de férmulas”, de las empresas admitidas, dado lectura a las ofertas de las
empresas admitidas.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, conforme a
los criterios contemplados en el articulo 85 del RGLCAP, se realizard la tramitacién prevista en el articulo
152 del TRLCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacién de la
subasta, tomando en consideracidn para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de
la dltima puja de cada licitador.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevara con el acta y la propuesta que
estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de
la cldusula 1, al drgano de contratacion.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a constituir, a
disposicion del érgano de contratacidn, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del
importe de adjudicaciéon del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la cldusula 1.
La constitucidn de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados
desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia
definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del TRLCSP
y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con
la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos II, 1, y IV al presente pliego, debiendo
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consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo
acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de
2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en el
apartado 15 de la caratula.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, serd potestativo
para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta
ultima.

En el caso de amortizacidon o sustituciéon de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificaciéon, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracidon de garantia
definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso, tenga
conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, requerira al licitador que la haya presentado
para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. Capacidad de obrar.

1.1. Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacidn
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Nimero de Identificacidn Fiscal (NIF), todo
ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
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fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la proposicidn.

Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara
mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido
por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican en el
anexo |.1 del RGLCAP para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la prestacidn de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompanar informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espafa o del
Ministerio competente en materia de comercio exterior sobre la condicidon de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial del Comercio, siempre que se
trate de contratos sujetos a regulacidon armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion
del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la clausula 1, salvo que se
aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,

deberdn acompaiiar también poder acreditativo de su representacién en original o copia compulsada.

Igualmente deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el

apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacion

permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.
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Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen

deudas con la Universidad Complutense de Madrid.

Obligaciones tributarias:

a)

Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan
presentar asimismo resolucion expresa de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

Certificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, no debera
tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Universidad Complutense de Madrid, salvo

que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia
de deudas se aportara de oficio por la Universidad Complutense de Madrid.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica®.

15 De conformidad con la Comunicacidn Interpretativa de la Comisién Europea de 4 de julio de 2001, e Informe
5/2002, de 17 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, para la acreditacién de la solvencia técnica
podra tomarse en consideracion que los licitadores dispongan de un sistema de gestidon y auditoria
medioambiental siempre que los elementos del mismo puedan considerarse equivalentes a uno o varios de los
medios de acreditacion de la capacidad técnica. Esta acreditacién podrd realizarse mediante certificacién de
inscripcidn en el sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS), certificado ISO 14001 o
cualquier otro justificante.

Asimismo, cuando los dérganos de contratacidon exijan, como medio de acreditar la solvencia técnica, la
presentacion de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la
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Para los servicios con valor estimado igual o superior a 200.000 euros, IVA excluido los licitadores
deberan presentar: y/o para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros,
IVA excluido, los licitadores deberan presentar.

= (Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacién exigida en el apartado 7 de la cldusula 1.

= Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacién, deberda aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesién de la clasificacidon exigida en el plazo establecido en la cldusula 12 del
presente pliego para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacién

=  En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacidn, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

= Los empresarios no espainoles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacién, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el érgano de
contratacién en el apartado 7 de la cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para los servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros, IVA excluido y/o para las obras
cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, IVA excluido, los licitadores deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccidn en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios®’.

calidad, la marca "Madrid Excelente" puede reconocerse como prueba de medidas equivalentes de garantia de la
calidad, de conformidad con el Informe 4/2006, de 4 de julio, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, sobre la
posibilidad de valorar en los concursos la certificacion de calidad Madrid Excelente.

16 De conformidad con la Disposicidn transitoria cuarta del TRLCSP, no serd exigible la clasificacién en los contratos
de obras de valor inferior a 500.000 euros.

17 Conforme a lo dispuesto en el articulo 64 del TRLCSP, podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen en la
oferta los nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar el contrato, Asimismo, se
podrd exigir de los licitadores que, ademas de acreditar la clasificacién o solvencia, se comprometan a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. En este caso, dichos
compromisos se integraran en el contrato, pudiendo el pliego atribuirles el caracter de obligaciones esenciales a
los efectos previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o establecer penalidades conforme a lo sefialado en el
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El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos facilitados por
los empresarios.

5. Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

6. Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores y empresas clasificadas de la Comunidad de
Madrid o del Estado eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacién relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder,
de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y, en su caso, de la certificacién acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a
los que pretendan concurrir y de la declaracién relativa al compromiso de tener contratados trabajadores
con discapacidad y de la declaraciéon de someterse a la jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

Asimismo, el licitador acreditara la inexistencia de deuda con la Universidad Complutense de Madrid a
través de la suscripcion del Anexo V del PCAP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximira a los licitadores inscritos con certificado
en vigor de la presentacidn en las convocatorias de contratacidon de la documentacion correspondiente a
los datos que figuren en él. No obstante, el empresario debera aportar la documentacién requerida en
esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Universidad Complutense de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su presentacion
por el acceso de los érganos y mesas de contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de Hacienda, sobre la
presentacion telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad
de Madrid, la consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios electrdnicos a los
certificados de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacidn una declaracién responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el Registro de Licitadores, segin el modelo que figura como anexo VII al presente pliego. Los

articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario, debiendo incluirse en las
cldusulas 26 y 44
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licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado estdn
igualmente obligados a presentar la citada declaracion responsable. Si se hubiese producido alteracion de
los datos registrales se hard mencidon expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

7. Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucidn de la garantia definitiva
asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacién y, en su caso, la
documentacién acreditativa de la efectiva disposicidon de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato.

8. Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa se comprometid a la
contratacién de personas en situacidon de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacidn, contratos de trabajo y documentos
de cotizacién a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacidon calificard la documentacidon aportada y, si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio
similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o
si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicaciéon del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2.d) del
TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de Contratacién propondra al érgano de contratacién la adjudicacion
a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Universidad Complutense de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevara las ofertas con el acta y la
propuesta de adjudicacidn al postor que oferte el precio mas bajo, al drgano de contratacion.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o desistiese
del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectos en que hubieran incurrido,
hasta un maximo de 500 euros, previa solicitud y con la debida justificacidon de su valoracién econémica.

CAPITULO IV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.
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El 6rgano de contratacidon adjudicarad el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la clausula 1, excepto en el caso previsto en el articulo 152.4 del TRLCSP.

Si se presentasen dos o mas proposiciones, que tras la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en
el apartado 10 de la clausula 1, resultasen iguales, tendrdn preferencia en la adjudicacién las
proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la
cldusula 35 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su solvencia técnica,
tener en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacidn de esta circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién reguladas
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de insercién, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores,
se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

El contrato se adjudicara en el plazo mdximo de quince dias cuando el Unico criterio sea el precio, en los
restantes casos serd de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 112.2.b) del TRLCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se
ampliara en quince dias habiles cuando se aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacién, la Administracidon no estara obligada a seguirla custodiando.
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Clausula 17. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente aceptadas por el
organo de contratacién, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en documento administrativo
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion,
debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente y, en su caso, la
suscripcidn de las pdlizas que se indican en el apartado 17 de la clausula 1.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion se efectuara
dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de formalizacién, una
vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacién del contrato o se hubiera levantado la suspension.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la Administraciéon una
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

CAPITULO V
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucién del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para casos de fuerza
mayor.

Clausula 20. Aprobacion del proyecto. Comprobacion del replanteo.

Con caracter previo a la comprobacion del replanteo el contratista debera ejecutar la prestacion del
servicio objeto del contrato en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

El contratista presentard el proyecto al érgano de contratacidon para su supervisién, aprobacion vy
replanteo.

Si se detectaran defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto, se requerird su
subsanacién, conforme a lo establecido en el articulo 310 del TRLCSP, sin que, hasta que se proceda a la
supervision, aprobacién y replanteo del proyecto pueda iniciarse la ejecucion de la obra.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del plazo
de un mes desde la fecha de aprobacién del proyecto, una vez conocido y aprobado el importe y las

-33- N2 EXPEDIENTE:PA08/2016
MIXTO: SERVICIOS Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. FORMULAS.N2 SAP: 2016/000087




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

condiciones del gasto correspondientes a las obras, se procedera a la fiscalizacidn y aprobacién del gasto,
asi como a la adquisicién del compromiso correspondiente.

Con caracter previo a la formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o el drgano de la
Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacién del replanteo hecho previamente a
la licitacién, en el que intervendran el contratista o su representacién legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucidén desde el dia siguiente al de la firma del acta. En
el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La
autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable
del contrato, en su caso, o el drgano de la Administracion encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a
la Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en
el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacidon de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el
articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacién dictara la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacidon del acuerdo de autorizacién de inicio de las
obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacidn tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para
su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacidn de lo dispuesto
en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucidén del contrato no podra ser superior a quince
dias habiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso
se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en
resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidén de su propio sistema de ejecucién de la
obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,
o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra de
someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en
el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de maodificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién
y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, el adjudicatario debera
aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la clausula 9 del
presente pliego, para su preceptiva supervisiéon y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 13
de la cldusula 1, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacidn
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el dmbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para su
desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 de la
clausula 1.

El 6rgano de contratacidn, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del contrato,
efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada,
ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado.

Serd misién exclusiva del director la comprobacidn de la realizacién de las obras segln el proyecto, asi
como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccidn de las obras
Y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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La direccidn de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidon de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y
reconstruccidon de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la
cladusula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa
en la cldusula 1.8

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucidn de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacidon administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecuciéon
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccién de la obra.

18 En el caso de que se desease sefialar un porcentaje maximo de gastos o una diferente distribucién de los mismos,
debera consignarse en esta cldusula y crear un apartado especifico en la clausula 1
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Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidon de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un plazo que ser3,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su
peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.?®

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
drgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucién con imposicidn de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

1% Téngase en cuenta, no obstante, que el 6rgano de contratacidn puede establecer penalidades distintas de las del
articulo 212 del TRLCSP, en cuyo caso deberd modificarse este parrafo concretdndose las especificas penalidades.
Si por el érgano de contratacidn se utilizasen estas facultades, puede dejarse constancia de ellas en esta clausula,
o llevarlo al apartado 19 de la cladusula 1 haciéndose una referencia al mismo en esta clausula.
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La Administracidn, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucidn del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 19 de la clausula 1.%°

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidon del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato, la Administracidon podra imponer al
contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 212.1 del TRLCSP.#

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del TRLCSP podra
dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicidon de las penalidades que a tal
efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion,
ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacidn lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El érgano de contrataciéon podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo debidamente en el
expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 y 234 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

20 En caso de que el érgano de contratacion utilizase la facultad prevista en el apartado 7 del articulo 212 del TRLCSP,
deben establecerse en el apartado 19 de la clausula 1 al presente pliego las penalidades especificas.

21 Estas penalidades, en su caso, deberdn ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra
ser superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, segun lo establecido en el articulo 212.1 del TRLCSP.
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En el apartado 26 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance y los limites de las
modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 26 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y
deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracidon, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. lgualmente, podra proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensidn del contrato se
estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacidon de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en dicho texto.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al cumplimiento de
los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo caso,
el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracién su intencidn de subcontratar, las partes del contrato a
que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacidn adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracidn del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del
TRLCSP. Dicha acreditacidn podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la clausula 1, los licitadores deberdn indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
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definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vayan a encomendar su realizacién??. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion y
aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con
anterioridad por la Administracidon o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicién.

En el apartado 20 de la cldusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista esta
autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas
vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacién de subcontratar con terceros
no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucidn
separada. Esta obligacion tendra la consideracién de condicién especial de ejecucién del contrato a los
efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. &

En el proceso de subcontratacidn deberdan cumplirse las normas generales sobre subcontrataciéon
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar el
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién General
de Trabajo de la Consejeria de Empleo, Mujer e Inmigracién de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto?®. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

22 |3 exigencia de que los licitadores indiquen estos datos es potestativa para el érgano de contratacién, conforme a
lo establecido en el articulo 227.2.a) del TRLCSP.

23 Téngase en cuenta que, conforme a lo previsto en el articulo 212.1 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion podra
prever en el pliego la imposicion de penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato.

24 De conformidad con lo dispuesto en la Resolucién 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccidn General de
Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcidon de los Libros de Subcontratacidon para su
habilitacion por la autoridad laboral (B.0.C.M. nimero 285, de 30 de noviembre de 2007), para la habilitacién de
los Libros de Subcontratacidn, las empresas contratistas podrdn presentar dichos Libros en las siguientes
entidades:

- Registro de la Direccién General de Trabajo, ¢/ Princesa, n2 5, planta baja, en horario de atencidn al publico,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcala, n? 35, primera planta. Teléfono de contacto 915
230 888.

- Asociacidon de Empresas de la Construccion de Madrid:

- Sede principal, ¢/ Serrano, n2 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Herndndez, n2 38. Teléfono de contacto 913 771 941.
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El contratista debera remitir al drgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacidn, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del drgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que le sea de aplicaciéon. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a la Administracion contratante por
las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la redaccién del proyecto y la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas particulares, en su caso, a las
drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La mediciéon de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estad obligado a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administraciéon sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director de la obra se procedera a
la valoracidn de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacidn y la cifra que resulte se multiplicara
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por el coeficiente de adjudicaciéon, obteniendo asi la relacién valorada mensual®, que dara lugar a la
certificacion mensual, (o con la periodicidad indicada en el apartado 21 de la caratula) la que se expedira
por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacidn de la certificacién, devengara a favor del contratista
los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicién?

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura en el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de la certificacién de obra
correspondiente.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulo 222.4 y 235.1, la administracion debera aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestado dentro de los treinta dias siguiente a la entrega efectiva de los
bienes o prestaciones del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitacidn, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el

acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.(BOE de julio de 2014.
modificaciones del RDL 3/2011, de 14 de noviembre para el articulo 216.4)

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la administracién haya aprobado la
conformidad si procede y efectuado el correspondiente abono.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacidn final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de
la liquidacién del contrato.

25 Conforme a lo establecido en el articulo 232.1 del TRLCSP, podrad establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.

26 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP, este plazo podra variarse mediante acuerdo
expreso establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacidn, siempre que no sea
manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la clausula 1, previa peticién escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el
apartado 21 de la cldusula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacidn de la garantia
gue se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacidon de las mismas serdn fijados por
la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2
del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a Derecho.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la cldusula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 89, 93 y 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan al
TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos
y las féormulas-tipo generales de revisidon de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministros de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en
cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa
por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
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el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros
gue pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacidon de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucién del
objeto del contrato ante el registro del drgano de contratacidn, a efectos de su remisién al dérgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion
del érgano gestor (6érgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del
contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcidn de contabilidad), con indicacién de
los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado 3
“érganos administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato en el Boletin Oficial del Estado o
en otros medios de difusidn, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime convenientes
el érgano de contratacidn. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el apartado 17 de la
clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacidon del FEDER, al menos en igual nimero
que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direcciéon de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacidn en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.
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El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacidén a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de Madrid
para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizarda mediante la declaracidon responsable que se cita en la
cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n? 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 2 “Declaracidn relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante el
drgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en
todo caso, antes de la devolucidon de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se
efectuard mediante la presentacién ante el érgano de contratacidn de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracidon social de minusvalidos y de prevencidn de riesgos laborales, incluyendo la
coordinaciéon empresarial de ésta, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de dicha Ley en materia de coordinacidon de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccidon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad
de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62, 28008
Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccién del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada en
el apartado de Informacidn General del Portal de Contratacidon Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposiciéon econdmica que figura como anexo | al presente pliego se harda manifestacion
expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Mediante el modelo formato del Anexo IX el licitador debera certificar el cumplimiento de la normativa
vigente sobre prevencién de riesgos laborales, de la realizacion de la evaluacién de riegos y de no tener
limitada la facultad de contratar con la Administracion por delito o infraccién administrativa muy grave en
materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 54 de la Ley 31/95)

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto
13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos
los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la direccidn de
la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la designacidon de representante por
la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP?

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfacciéon de la Administracién, la totalidad de su objeto.

27 En los casos en que la duracidn del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en el articulo 163.1y 2 del
RGLCAP, debera reajustarse esta clausula, indicando los plazos procedentes.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de
la misma.?®

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del
contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracién, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracidn, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencidn y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la Administracidn le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefalard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién®, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacién final, que debera ser
aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidny
que sera abonada, en su caso, al contratista treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

28 Este plazo podrd ser modificado, a criterio del 6rgano de contratacidn, y ser fijado en el PCAP.
2 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcidn de las caracteristicas
de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.
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No obstante, si la Administracion Publica recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar
dicha recepcion, el plazo de treinta dias se contara desde que el contratista presente la citada factura en el
registro correspondiente.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 25
de la cldusula 1. Los gastos de conservacidn vy vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liqguidacion de las realmente ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados
a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de
contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias
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se produciradn los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 25 de la
caratula, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacién del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento
del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio, desde la fecha de terminaciéon del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la devolucién o
cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
rednan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definitiva segin lo establecido en el Reglamento
(CE) N2 800/2008, de la Comisidn, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias
de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicaciéon de los articulos 107 y 108 del Tratado y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se
reducird a seis meses

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi como las
siguientes:
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- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 25 del
pliego.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracién.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
gue tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Protecciéon y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- Otras causas de resolucién previstas en el apartado 27 de la caratula: *°

= Obligaciones contractuales esenciales relativas a incumplimiento o cumplimiento defectuoso de
la prestacién que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion.

= Otras causas de resolucion especificas.

La resolucidn del contrato se acordara por el drgano de contratacidn de oficio o a instancia del contratista,

en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

En los casos de resoluciéon por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidon se hara efectiva sobre la garantia, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del TRLCSP y 110
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacidon tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincidn, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en el TRLCSP.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato estd sujeto a regulacidn armonizada,
circunstancia que se indica en el apartado 6 de la cldusula 1, serdn susceptibles de recurso especial en
materia de contratacidn los anuncios de licitacidn, los pliegos y documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratacidn, la adjudicacién y los actos de tramite adoptados en el

30 E| 6rgano de contratacidn puede establecer causas de resolucidon especificas distintas a las que se sefialan en este
pliego.
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procedimiento de contratacidn que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos; a estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de exclusion de licitadores
de la Mesa de Contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos dictados en relacion con las
modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el contrato, tanto si acuerdan como
si no la resoluciéon y la celebracién de nueva licitacion.

El recurso especial en materia de contratacidon tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el escrito
de interposiciéon en el registro del érgano de contratacion o del competente para la resolucidn, en el plazo
de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 44 del TRLCSP, previo anuncio
por escrito al érgano de contratacidn. La resolucion dictada serd directamente ejecutiva y solo cabra la
interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Los actos del érgano de contratacidn no susceptibles de recurso especial, asi como los que se dicten en
contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP, seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a
la via administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucidn o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Este pliego ha sido redactado segun el modelo de pliego de cldusulas administrativas particulares
elaborado por la Direccidn General de Politica Financiera, Tesoreria y Patrimonio de la Comunidad de
Madrid e informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de la
Comunidad de Madrid, aprobado por el Organo de Contratacién de la Universidad Complutense de Madrid
el dia 2 de septiembre de 2015 previo informe favorable de la Asesoria Juridica de la Universidad
Complutense de Madrid, de 11 de junio de 2015, en cumplimiento de la adaptacidon prevista por la
RECOMENDACION 2/2014 DE LA Comisién Permanente de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de la Comunidad de Madrid de 10 de julio de 2014.
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ANEXO 13!
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D /D2, et e et s e e e —— e et e e —— e e e e et e s e —e et e e —teanteaaatesate st eaateeeaeeereesraes , con DNI numero
............................................. en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
FEPIESENTA)..c.uiiitieieiieeteecteecteeteeeee et eteeete et e steesteereesessessesanens con NIF..ieeeeee, con domicilio en
...................................... CAll e, NUMETO.................. CONSUltadO
el anuncio de licitacion del contrato de: .......ceeeivievececiccce e , publicado en el (BOCM, BOE,
DOUE)*............. del dia.......c......... de..nn..... de............. y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo,
condiciones de trabajo, prevencidon de riesgos laborales y sobre protecciéon del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

PROYECTO, Base imponible: euros
IVA: euros
IMPORTE TOTAL: euros
OBRA, Base imponible: euros
IVA: euros
IMPORTE TOTAL

Fechay firma del licitador.33

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

3L E| ANEXO I, correspondiente al MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA se incluira en el sobre 2

32 Indiquese la fecha de la publicacidn oficial por la que se haya conocido la licitacién.

33 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposiciéon econédmica deberd ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones vy
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho publico) los
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y
gue se identifican como sigue:

Emisidn (entidad Valor de realizacion
Numero emisora), clase de Cddigo Referencia | Valor nominal | de los valoresala
valores valor y fecha de valor del Registro unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia), para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista
o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion de contratos
de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON..ctitietietee it , con DNI ..., en representacién de ..... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripciéon de la prenda,
(fecha) (firma)
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL
La entidad......ccoceveeecrerreriereenee. (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
NIF. ., , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ..................... , enla
calle/plaza/avenida........cccccoeeeereeeeecereennee ;) CPueeeens , Y en su nombre (nombre y apellidos de los
apoderados)...................... ) eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeirteeteeeeteeeeeaaaaanarreaaaees con poderes suficientes para obligarle

en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado).................ccecveeeeeeceevecveseenennns , NIF i, €N
virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
garantia)..........eeeveennns para responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el
contrato)............... , ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente PuUblico) .............cu.....
.................. por importe de (en letra y en CifrQ)..........ccccoeeeeevececrveeeveescrenenne... . €UOS

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Universidad Complutense de Madrid,
con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del drgano de contratacion) ............ 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo
establecido en el TRLCSP y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
(0167 g 1T o TOR

............................... (Lugary fecha)
................ (Razon social de la entidad)
weeeennenee(Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMeEro.......ceceeecvvevveeeenne.

La entidad aseguradora®..........cooveeveveereeveeenene e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones
y requerimientos) en ... , calleiciei, , ¥ NIFnn. debidamente representado por
D.35 et , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacién
de la representacion de la parte inferior de este documento
ASEGURA

A8 s , NIFeoieeee. ,en concepto de tomador de  seguro, ante
3 e et e e ettt e e et et en e seeren et see e n e eenreeeereaeaneeene , en adelante asegurado, hasta el importe de3®
......................................................... , (en cifra y letra).................Euros, en los términos y condiciones establecidos en el
TRLCSP, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato®.......coevevnenee. ,en concepto de garantia®........oooecevererennne. , para responder de las obligaciones,

penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Universidad
Complutense de Madrid, en los términos establecidos en el TRLCSP y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que® ... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP vy legislaciéon
complementaria.

Firma: Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA C. DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

34 Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

Nombre y apellidos del apoderado/s

Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro

Organo de Contratacién

Importe por el que se constituye el seguro

Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato

Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion

Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia

35
36
37
38
39

40
41
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ANEXO V*
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

D./DBA oottt s e , con DNI/NIE .. en nombre propio o en
representacion de la empresa .....occeiineneene e seneens , con NIF n2 .. , en calidad de
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se hallan
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo
60 de la Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y no tiene deuda con la
Universidad Complutense de Madrid.

Fdo.:

Nota:

Esta declaracidn responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccidn o representacién competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 del TRLCSP
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

%2 E] ANEXO V, correspondiente a la DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES
E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION se incluira en el sobre 1
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ANEXO VI3
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfiad..ccccccrcrerennas , en nombre propio o en representacién de la empresa ............ con N.LLF. n®
...................... ,en calidad de i

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mds trabajadores, de acuerdo con el articulo 42.1 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y inclusién social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidén ante el 6rgano de
contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato
0, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota:
Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

43 E| ANEXO VI, correspondiente a la DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD se incluira en el sobre 1
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE

LICITADORES*
D D e en calidad de®® ......coveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, con DNI / NIE
N.20 , en nombre propio o en representacion de Ila empresa
................................................................. , con C..F..........ceeeeneeeee,, inscrita en el Registro de Licitadores
o L= ,coneln?. ... , al objeto de participar en la contratacion denominada
................................................. convocada por® ..........ccccceveeveeeeeeeeeeeeeeneenenn.., de acuerdo con lo establecido

en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, bajo su
personal responsabilidad,

DECLARA:*%

|:| Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro

[[] Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacién los
gue a continuacion indican, segin se acredita mediante los documentos que se adjuntan,
manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracidn respecto del contenido del Certificado del
Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

4 El ANEXO VII, correspondiente a la DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE LICITADORES se incluird en el sobre 1

Esta declaracién es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

Indiquese la Administracién correspondiente

Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién

Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda

45

S

6

N

7
48




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
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ANEXO VIII%°
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

D/ D i cvvereveetee et ierete et et er st era st st eb s et bbbt seaseserabessaesanasebens en nombre y representacién de la
BN PIES@. e eveeviererreeeeteeteeteste st e e bessesessassersasssrestestesse e sessessesaes et arnaneeresees con domicilio
(1 PN [oYor= | [Tc F=Tc IR , provincia
Lo LTRSS ha visitado el lugar y/o locales objeto del contrato .......cceeveueeeens
................................................................................... UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
publicado con ne de CONCUISO..eceveeriervenreaeaennn en el DOUE y/o BOE de
fechas....uveveecccene, (2R , respectivamente.

Lo que se certifica con el objeto de dejar constancia sobre la realizacion de las correspondientes
comprobaciones sobre las cuestiones a presupuestar.

Madrid, ...cocoveeeeceieeee e,
EL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

Ve Be
LA DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

Fdo:

Datos de la empresa visitante:

Nombre de la <] a g L =TT TS OO USRRR
D/ D8ttt ettt TIf CONTACED ettt see et erenaenes Fecha de
VST ettt et sttt et s e et ettt b st s ettt e st ee et enans

Firma del representante........ccccoceeeeeeeveveieinnennen.

50 E] ANEXO VIII, correspondiente al CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR O LOCALES OBJETO DEL CONTRATO se incluira
en el sobre 1
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ANEXO IX>!

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE RIESGOS LABORALES

D./D?

con DNI , ¥ como representante legal de la empresa

, certifico que la misma cumple con los requisitos legales que marca la ley de prevencidn y sus

reglamentaciones, y que no tiene limitada la facultad de contratar con la administracién por delito o

infraccién administrativa muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo ( Art. 54 de Ley 31/95).

La citada empresa se compromete a que cuando subcontrate a otra empresa o a trabajadores auténomos

para realizar trabajos en la Universidad Complutense de Madrid informara a la Universidad Complutense de

Madrid con suficiente antelacién de este hecho y de la forma de realizar la coordinacién de actividades

empresariales en materia de prevencién de riesgos laborales que van a utilizar entre ellas. También se

compromete a exigir a todas las subcontratas que realicen su trabajo en la Universidad Complutense de

Madrid el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevenciéon de riesgos laborales y a no

contratar para trabajos en la Universidad Complutense de Madrid a empresas que tengan limitada la facultad

de contratar con la administracidn por delito o infraccién administrativa muy grave en materia de seguridad y

salud en el trabajo.

En

Fdo.:

a de de 20

AL ORGANO DE CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

51 El ANEXO IX, correspondiente al CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE RIESGOS LABORALES se
incluira en el sobre 2
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ANEXO X3?

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

D/ D i ettt ittt ettt ettt et e sae st st e e n st ea et anteneeresressaearenaenan , €ON DNI/NIE .o en
nombre propio o en representacion de |a @MPreSa .....icieeccecceee e e e con N.LLF. n?
.................................... , €N CAlAAA @ et e e

DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, cumplen con
todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, previstas en el articulo
146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, no se hallan comprendido en ninguna de las incompatibilidades para contratar
sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid y, no tiene deudas de pago con la Universidad Complutense de Madrid.

Firmado:

Nota:

Esta declaracidn responsable debera ser suscrita por el drgano de direccidn o representacion competente de
la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 del TRLCSP
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

52 £l ANEXO X, correspondiente a la DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTATAR CON LA UCM se incluira en el sobre 1
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