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N/ref. PA - 003.11

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRAS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

REFORMA DE LOCALES EN PLANTA BAJA Y SOTANO PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN LA
ESCUELA DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO:

Este contrato tiene por objeto el REFORMA DE LOCALES EN PLANTA BAJA Y SOTANO PARA LABORATORIOS DE
INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, cuyas
caracteristicas se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Division en lotes: SI LINO[X] (En caso afirmativo, niimero y denominacion de los lotes)

LOTE N° DENOMINACION

El nimero maximo de lotes a que los empresarios podra licitar sera de:

Cadigo C.P.V. 45000000
2. SITUACION:

ESCUELA UNIVERSITARIA DE OPTICA
Avda Arcos de Jalén, 118. 28037. MADRID

3. ORGANO DE CONTRATANTE:

El Rector de la Universidad Complutense de Madrid (Art. 195 del Decreto 58/2003, de 8 de mayo del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban los Estatutos de la U.C.M. — B.O.C.M. 28/05/2003).

Esta competencia la ejerce por Delegacion el Gerente de la Universidad Complutense de Madrid, en virtud del Decreto
Rectoral 52/2007, de 2 de julio (B.O.C.M. de 13 de julio de 2007)

Direccion Postal: Avda. de Séneca, 2 28040 MADRID.

Direccion Electrénica: www.ucm.es
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4. PRESUPUPUESTO BASE DE LICITACION Y CREDITO EN QUE SE AMPARA:

Tipo de presupuesto:

Méaximo estimado [_] Maximo determinado [X]

Aplicacion presupuestaria | G/6300021/6000 - G/6407000/3000 | PRESUPUESTO: : 1.462.688,37 euros
Base imponible: | 1.239.566,42 euros | Importe del IVA: 233.121,95 euros | Importe total: 1.462.688,37 euros
COFINANCIACION: Comunidad de Madrid: % Otros entes: 74,85%
ENTES COFINANCIADORES IMPORTE
1.094.943,73
Aportaciones de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
ANUALIDADES:
Anualidad Importe
2011 301.550,60
2012 66.194,04
| Anualidad corriente Programa Econdmica Importe
3000 G/6400700 1.094.943,73 euros
6000 G/6300021 367.744,64 euros
(En caso de division en lotes, presupuesto base de licitacion de los lotes:)
Lote nimero Base imponible IVA Importe total
Estudios y proyectos (Importe): Servicios afectados: SIL_] NO[] Importe:
Valor estimado del contrato (articulo 76 LCSP): 1.239.566,42 euros

Aquellas ofertas cuya base imponible supere la del presupuesto base de licitacion seran rechazadas

5. SISTEMA DE RETRIBUCION:

El sistema de retribucién de la obra sera mediante PRECIOS UNITARIOS

6. CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA:

SI [JNO[X]
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7. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA'Y TECNICA:

= QObras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido.
Empresas esparfiolas y extranjeras no comunitarias

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPOS C [ J
SUBGRUPOS 6 6 2
CATEGORIAS f e e

IVA excluido.

Empresas NO espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras de presupuesto inferior a 350.000 euros,

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera;

Articulo 64 de la LCSP, apartadols:

Los apartados previstos en el articulo 64

Medios de acreditacion:

Cualquier medio admisible que permita acreditar la solvencia invocada

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 65 de la LCSP, apartado/s:

Los apartados previstos en el articulo 65

Medios de acreditacion:

Cualquier medio admisible que permita acreditar la solvencia invocada

Concrecion de las condiciones de solvencia:

= De acuerdo con el articulo 53.1 de la LCSP:
SI [] NOIX] se exige a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participacion, los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

= De acuerdo con el articulo 53.2 de la LCSP:
Ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, los licitadores SIIX] NO[_] deben comprometerse a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

= Seles atribuye el caracter de obligacion esencial a efectos de lo establecido en el articulo 206 f): SIIX] NO[]

= Suincumplimiento determinara penalidades, de acuerdo con el articulo 196: SIX] NO[]

8. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO:

PROCEDE: sI[_] NO[X

Tipo:

9. PROCEDIMIENTO DE ADUDICACION:

Tramitacion anticipada: SI [_] NO [X]

Tramitacion; ORDINARIA [X] URGENTE []

Procedimiento;: ABIERTO

Pluralidad de criterios de adjudicacion

10. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:

un juicio de valor.

Se separardn los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, de aquellos cuya cuantificacion dependa de
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SOBRE 2. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR

. o o Ponderacion
NUmero y Descripcion del criterio (En puntos o %)

1. PLAN DE EJECUCION DE OBRAS CON APORTACION DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES HASTA 16 PUNTOS
PUESTOS A DISPOSICION DE LA OBRA

= EnDIN A3, se entregara, diagrama de barras especificando los trabajos a realizar en el plazo ofertado (HASTA 10 PUNTOS)
=  EnDIN A4, tabla de recursos humanos (HASTA 3 PUNTOS)

= EnDIN A4, recursos de materiales asignados especificamente a la obra (HASTA 3 PUNTOS)

Estos dos ultimos requisitos se exigen con caracter adicional a la clasificacion, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 de la

LCSP.

Si la Comision Asesora considera que la documentacion aportada no justifica la reduccion del plazo ofertada, valorara con 0 puntos
este apartado.

2. MEJORAS POSIBLES | HASTA5 PUNTOS

Se valoraran mejoras en:

=  Tratamiento de fachadas (hasta 2,5 puntos)
=  Tratamiento solucién de cubiertas (hasta 2,5 puntos)

Las mejoras propuestas se ejecutaran a cargo del licitador y no supondran coste para la Universidad ni las propuestas ni cualquier
cambio obligado por la aceptacion de las ofertas presentadas. Las propuestas deberan ser aceptadas por la Direccién Facultativa.

3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LA OBRA | HASTA 4 PUNTOS

Se valorara organigrama funcional de técnicos asignados a la obra de modo que queden cubiertos todos los aspectos de la obra.
Segun presentacion de nimero de técnicos entre un minimo de 1 punto y el maximo de 4 puntos (Jefe de Obras, Seguridad y
Salud, ficina Técnica de Apoyo...)

Este requisito se exige con caracter adicional a la clasificacion, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 de la LCSP.

| TOTAL | 25 puntos

SOBRE 3. PRECIO Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

EL PRECIO se puntuaré con hasta 50 puntos sobre un total de 100. El resto de las ofertas serdn valoradas mediante una
proporcion inversa, de acuerdo con la siguiente formula:

50x oferta mas econdémica
ofertaa valorar

Puntutacién de la oferta=
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, Lo o Ponderacion
Numero y Descripcion del criterio (En puntos 0 %)
1. OFRECIMIENTO DE EXTENSION DE GARANTIA Y ATENCION DE INCIDENCIAS HASTA 14 PUNTOS

Se valorard compromiso de la empresa a extender la garantia minima exigida en el punto 25 de la caratula de este Pliego de
Clausulas Administrativas, fijando personas de contacto y teléfono que atenderd las incidencias.

=  Se valorard en 12 puntos una extensidn de garantia sobre la obligatoria. Se otorgara la maxima puntutacion a la maxima
garantia ofertada, el resto se puntuara de forma proporcionalmente.

»  Plazo estimado para atender las incidencias, con aceptacion expresa del cargo que la UCM puede pasar, que podré hacerlo
efectivo incluso detrayéndolo de la garantia depositada, si pasado ese plazo sin atender, hubiera de resolverse con los medios
disponibles de la Universidad.

Se valorard con DOS PUNTOS un plazo menor de 24 horas, con UN PUNTO un plazo de 48 horas y proporcionalmente
plazos entre 24 y 48 horas. Cualquier plazo superior al indicado se valorara con 0 puntos.

2. REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA HASTA 6 PUNTOS

Se ha previsto un plazo de ejecucion de SIETE MESES. Se valorara proporcionalmente hasta una reduccion de 8 semanas. La
oferta se expresara en meses y semanas. Por tanto cada semana que disminuya el plazo se valorara con 0,75
Formula:

Donde, V = Valoracién y R = Tiempo expresado en semanas

3. OFRECIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD | HASTA 5 PUNTOS

Se valorara la posibilidad de que las empresas licitadoras ofrezcan para el control de calidad en porcentaje superior al
minimo exigido en el proyecto (2.402,18 euros), hasta un maximo del 3% del importe de las obras, que tendran caracter
contractual y, la Direccion Facultativa de la obra. podra ordenar que se verifiquen los estudios, ensayos, anlisis materiales,
instalaciones y unidades de obra que consideren necesario, por laboratorios homologados, asi como asistencia especifica por
ingenieros y técnicos indpendientes de la empresa constructora, en cada especialidad hasta el porcentaje ofertado,
descontandose al final de la obra la cantidad no ejecutada mensualmente. (PARA SU APREDITACION SE APORTARA
FACTURA DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA ENCARGADA DEL CONTROL DE CALIDAD)

Un ofrecimiento del 3% equivaldra a la maxima puntuacion (5 puntos), un 0,23% (2.402,18 euros) supondra 0 puntos, el resto
de valores sera proporcional.

TOTAL | 25 puntos
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COMISION ASESORA

Los criterios entregados en el sobre 2, seran evaluados por una Comision Asesora, que tendré la siguiente composicion:

Directora de Obras y Mantenimiento de la UCM

Vicegerente de Apoyo a la Investigacion, Centros y Relaciones Externas de la UCM

Arquitecto de la Direccién de Obras y Mantenimiento de la UCM

Jefe de la Unidad Técnica de Obras y Construccién de la UCM

Arquitecto Técnico de la Direccidn de Obras y Mantenimiento de la UCM

Gerente de la Escuela Universitaria de Optica de la UCM

Un miembro de la Direccién General y Coordinacion de la UCM

Un funcionario adscrito al Servicio de Seguimiento de Proyectos y Contratos de la UCM, que actuard como secretario,
€cON voz pero sin voto.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados:

= EL PRECIO, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los previstos en el articulo 85
del RGLCAP

= LA REDUCCION DE PLAZO considerando desproporcionadas o anormales aquellas ofertas que superen las 8
semanas previstas en el punto 2 de los “criterios evaluables de forma automatica mediante la aplicacion de
formulas”.

11. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR EN RELACION CON LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO:

La documentacién técnica que contenga los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor debera incluirse
obligatoriamente en el sobre n° 2 (listar documentos segtn objeto del contrato):

=  Plan de ejecucién de obras con aportacién de medios humanos y materiales puestos a disposicion de la obra
=  Mejoras posibles
=  Organigrama funcional de los técnicos asignados a la obra

La documentacidn técnica que contenga los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas deberd incluirse
obligatoriamente en el sobre n° 3 (listar documentos segln objeto del contrato):

= Ofrecimiento de extension de garantia
»  Reduccidn del plazo de ejecucion de obra
= Ofrecimiento del control de calidad en obra

12. GARANTIA PROVISIONAL:

(En caso de division en lotes). Garantia provisional de los lotes:
LOTE NUMERO GARANTIA PROVISIONAL

PROCEDE: SI [_]NO [X]
Importe: euros

Vi
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13. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS:

PROCEDE: SI [ INO[X] (Siprocede, precision de elementos y condiciones)

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes 0 mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de las variantes:

14. MEDIOS ELECTRONICOS:

Perfil del Contratante de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:

Siguiendo el enlace al Perfil desde el portal de la UCM en http://www.ucm.es/

Los licitadores deberan designar una direccion de correo electronico y un nimero de fax donde puedan comunicarseles los actos
dictados en el procedimiento administrativo de contratacion

15. GARANTIA DEFINITIVA:

PROCEDE: SI XINO [] Importe: 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido

16. GARANTIA COMPLEMENTARIA: (Articulo 83.2. de LCSP)
PROCEDE: SI [ JNO[X Porcentaje: %

17. POLIZA DE SEGUROS:

PROCEDE: SI X]NO [_]
Tipo de pdlizas:

Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional:

El adjudicatario suscribira una péliza de responsabilidad civil y profesional a todos los Técnicos de la Universidad Complutense que
intervengan en la Direccién de la Obra, por un importe de 600.000,00 euros por siniestro y con una franquicia maxima de 3.000, 00
euros, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y el periodo de garantia, que ampare las reclamaciones que puedan
formularse a los asegurados y las incidencias que éstos comuniquen al asegurador durante el mismo periodo de tiempo.

Seguro todo riesgo de construccion:

El adjudicatario formalizara una péliza de seguro a todo riesgo de construccién, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la
recepcion y el periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de la obra (1.042.652,45
euros) que cubrira los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran
producirse con ocasion de la ejecucion de las obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a la Universidad asi
como a sus representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.

Modo de entrega: Se entregara con caracter previo a la formalizacién contractual.
18. PLAZO DE EJECUCION:
2011: 4 MESES

TOTAL: 7 MESES PARCIALES 2010: 3 MESES

RECEPCIONES PARCIALES: | Las recepciones parciales SI [_] NO [X] dan derecho al contratista a solicitar cancelacion
SI [INO[X] proporcional de garantia definitiva

VII



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

MADRID

19. PENALIDADES:

Lo POFBMOIA: ..oooocvvevcviesee s SE EXIGE SIXINO []
0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

2. Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: ................ SEEXIGESI[_]NO[X]

3. Por ejecucion defectioSa del CONMIALD...............rvveerrrereresieenesieesesssess e SE EXIGE SIXINO []

Se impondra una penalidad equivalente a la prestacién ejecutada defectuosamente, sin que llegue a alcanzar el
10% del presupuesto del contrato.

4. Porincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato..........ccevrveerveeerereennn, SE EXIGE SIXINO []
Se impondra una penalidad equivalente a la condicion especial incumplida sin que llegue a alcanzar el 10% del
presupuesto de contrato.

5. Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
SURICIEBNES PAIA Ell0: w..vvvoovveeoveeeeeeieseee st s st SE EXIGE SIXINO []
Se impondra una penalidad igual a los medios dejados de adscribir al contrato sin que llegue a alcanzar el 10%
del presupuesto del contrato

6. Porinfraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:..........ccevvererierinrennnns SE EXIGE SIXINO []
Se impondra una penalidad igual al 50% del importe de prestacion subcontratada

20. SUBCONTRATACION:

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a SUDCONLTAtar ........c..cccevvreerirerennns 60 %
PROCEDE: SI[X] NO[]  |Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar .................. Si[] No[X]

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar | SI X] NO[]

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o :  SI X] NO[]
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

21. REGIMEN DE PAGOS:

Expedicion de certificaciones de periodicidad: MENSUAL

POR MATERIALES ACOPIADOS: NO

. . | POR INSTALACIONES Y EQUIPOQS: NO
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

PROCEDEN: SI [_] NOIX] (En caso afirmativo) IMPORTE DE LA GARANTIA: 100 x 100

Condiciones:; en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP

22. REVISION DE PRECIOS:

= Formula/s polinémica/s:
PROCEDE: SI[_]NOX] P

23. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION:

Seran de cuenta del adjudicatario y su cifra no superara los 3.000,00 euros. El importe exacto se publicaré en el perfil de contratante de
la UCM una vez publicado el anuncio de licitacion en el B.O.E.

24. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL DEBE RESPETAR EL
CONTRATISTA:

El plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacién sera de: 5 ANOS

25. PLAZO DE GARANTIA:

EL PLAZO DE GARANTIA SERA DE 5 ANOS DESDE LA RECEPCION

VIl
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26. MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO:

Indiciones en que podrd efectuarse:

PROCEDEN: SI [X] NO[]

Alcance de las modificaciones:

Se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro | (arts. 92
bis a 92 quinquies)

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo
puedan afectar:

27. OTROS:

= REDACTOR DEL PROYECTO: D/2: ALBERTO MARTINEZ LAGE (LKS INGENIERIA)

Sera preceptiva la inclusion en el sobre 1 de un certificado de conocimiento total del alcance del contrato, que se
otorgara, tras la visita de personal competente del licitador al lugar y a los locales objeto del contrato. Su omisién supondra
la exclusion del licitador en las siguientes fases del procedimiento (ANEXO VIII DEL PLIEGO).

Para la obtencion de este certificado, la visita de los licitadores a la zona de actuacién habra de realizarse, al menos, cinco
dias laborables antes a la fecha limite de presentacion de proposiciones. Para ello la UCM convocara antes de la entrega
de ofertas una reunién con los licitadores que, deberan asistir para conocer la zona de actuacion.

Los licitadores interesados deberan comunicarlo expresamente en el teléfono 91 394 12 42 de la Secretaria de la Direccidn
de Obras y Mantenimiento

Las ofertas se presentaran en el Registro General de la Universidad Complutense de Madrid. Rectorado. Avda de Séneca,

2. 28040. MADRID, o por cualquier otro sistema previsto en la Ley de procedimiento administrativo

= QOtras causas de resolucion diferentes a las contenidas en la Clausula 43 del presente pliego:

SI[] NO[X] (en caso afirmativo indicar cuales)

= Otras causas de resolucién especificas:
SI[] NO[X] (en caso afirmativo indicar cuales)

=  Obligaciones contractuales esenciales relativas a incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion que
afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion:

= Acefectos de los dispuesto en la clausula 19 del presente pliego de clausulas administrativas particulares, el PLAZO
PARA OTORGAR EL ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO NO SERA SUPERIOR A 10 DIAS.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: REFORMA DE LOCALES EN PLANTA BAJA Y SOTANO PARA
LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para o no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion béasica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la LCSP, y, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por
las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de su Caratula, segln el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos
son exigidos en el articulo 107 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado
en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo Il, Seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la Caréatula, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segln los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la Caratula.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso
superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.
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Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la Caratula, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable,
conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
Caratula.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesion.

Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante de La Universidad Complutense de Madrid se efectuard en el sitio web
institucional de la Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es.

CAPITULO I
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 49 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
economica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la Caratula, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el
articulo 11 del RGLCAP. EI cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los medios que en el
mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la
misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la Caratula.

Ademaés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 44 de la LCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de los
articulos 122.2, 141y 134.3 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal.
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Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacion.!

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 10 de la Carétula.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicho anexo, se especifican, en su caso, los que se valoraran en
una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran,
en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciara que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderacion
mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automética, la valoracion de aquéllos
correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del contrato, o0 bien a un
organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard compuesto por un minimo de tres
miembros, designados por el 6rgano de contratacion, con caracter previo o simultaneo a la constitucion
de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no integrados en el 6rgano proponente del
contrato. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 10 de la Caréatula, debiendo publicarse en el perfil de
contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la Caratula, para tomar parte en la licitacion, los licitadores
deberan constituir previamente, a disposicion del drgano de contratacion, una garantia provisional por el
importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la garantia
provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su
conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la Caréatula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 91 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en
dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos Il
'y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion. Si la garantia se
constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso que los empresarios
aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de

1 De conformidad con lo previsto en el articulo 134.6 de la LCSP, se podran establecer penalidades para los casos de
incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion, o atribuir a la puntual observancia de estas caracteristicas el
caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en el art. 206.9) de dicha ley, debiendo incluirse en
las clausulas 25y 43.
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los drganos de contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7
de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario responderd también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 135.2 de la LCSP.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, siendo
de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Perfil del Contratante de la Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm.es, en el enlace
al Perfil del Contratante) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este
contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacion
complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacion de
proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unioén temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de
estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la
Caratula. Si el sistema de retribucion del contrato esté configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se autoriza la presentacion de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes o0 mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la Caréatula.

Clausula 10. Medios electrénicos.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el
6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 14 de la Caréatula.

Los licitadores deberan designar una direccion de correo electrénico y un nimero de fax donde puedan
comunicarseles los actos dictados en el procedimiento administrativo de contratacion.
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Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa
y su correspondiente NIF o CIF, la direccion de Correo electronico y numero de fax que designen a
efectos de recibir comunicaciones. En su interior se hara constar una relacion numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente, los siguientes
documentos:

1. Capacidad de obrar.

1.1

12.

13.

14.

Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Cddigo de
Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de
la presentacion de la proposicion.

Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad de obrar se
acreditara mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de
la Mision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial 0 analogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o de
la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Pulblica de la
Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44.1 de
la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para Sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5. Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la Caratula,
salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

2. Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberan acomparfiar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado
de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada.
Igualmente deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacion permanente de facultades, deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas con la Universidad
Complutense de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de que el
empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si se
tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los
términos y condiciones previstas en el mismo y en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. Esta declaracion comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas con la Universidad
Complutense de Madrid.

4. Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al presente pliego, por la que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego “Medidas
de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0
mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara
constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el drgano de contratacion
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

5. Solvencia econémica, financiera y técnica.

5.1. Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido, los
licitadores deberan presentar:

5.1.1. Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 7 de la Caratula.
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5.1.2.Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 12
del presente pliego para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

5.1.3.En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario
de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que
debe ser ejecutada por estos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

5.1.4.Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija
por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la Caratula, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 73 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

5.2. Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 7
de la Caratula. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de
los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 53 de la LCSP, podré exigirse a las personas juridicas
que especifiquen en la oferta los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar el contrato. Asimismo, se podra exigir de los licitadores que, ademas
de acreditar la clasificacion o solvencia, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. En este caso, dichos
compromisos se integraran en el contrato, pudiendo el pliego atribuirles el carécter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206.f) de la LCSP, o establecer
penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de dicha Ley, para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario, dichas circunstancias se indicaran, en su caso, en el apartado
7 de la caratula (concrecion de las condiciones de solvencia).

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

6. Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 10



Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la unién temporal y a
sus efectos, se acumularén las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas seré el establecido
en los articulos 51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia economica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha union antes de la formalizacion
del contrato. La duracion de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

7. Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

8. Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacion relativa a la capacidad de obrar, de las declaraciones de no encontrarse incurso en
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, en su caso, de la certificacion
acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la
declaracion relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios electronicos,
segun lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacion telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de
Licitadores de la Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por
medios electronicos a los certificados de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los
datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el modelo que figura como Anexo VIl al presente
pliego. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales se hard mencion expresa en la citada
declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

9. Documentacidn relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 15 del presente pliego,
“Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad.

- Compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de
trabajo con personas en situacion de exclusion social a que se refiere el apartado 2 de la
Disposicion adicional sexta de la LCSP.

10. Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el
apartado 12 de la Caratula, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula
8 del presente pliego.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los licitadores haran
constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo
acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de
contratacion al mismo por medios electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 8.

11. Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberén presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio.

12. Los licitadores deberan designar una direccion de correo electronico y un nimero de fax donde
pueda comunicarseles los actos dictados en el procedimiento administrativo de contratacion.

B) SOBRE N° 2. “CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la
Caréatula, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato especificados en
el apartado 10 de la citada caratula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la Caratula, se incluira en el sobre nimero 2 el Proyecto basico de las
variantes 0 mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICIQN ECONOMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS”.

Este sobre contendrd la proposicion econdmica, que se presentara redactada conforme al modelo fijado
en el Anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores 0
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 de la Caratula, se incluira en el sobre ndmero 3 la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre 0
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 12. Mesa de Contratacion. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de seleccion y apertura de proposiciones.

El Reglamento de Gestion Econdmica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado
en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2009 (B.O.C.M. de 13 de abril) regula en sus articulos
104 y 105 la composicion y funcionamiento de la Mesa de Contratacion de la Universidad Complutense
de Madrid, y establece la siguiente composicion de la Mesa de Contratacion:
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La Mesa de Contratacion de la Universidad Complutense de Madrid se compone de los siguientes
miembros:

a)  Presidente: el Vicerrector competente en materia econdmica y financiera.
b)  Vocales:
= El Vicegerente competente en materia de contratacion, que tendra la condicion de
Vicepresidente de la Mesa.
= El Director competente en materia de contratacion.
= ElInterventor.
= Un Letrado de la Asesoria Juridica.
c)  Secretario: actuara como tal, con voz pero sin voto, el Jefe del Servicio competente en
funcion del objeto del contrato.

La suplencia de los miembros titulares de la Mesa de Contratacion se producira por motivos de
ausencia, vacante o enfermedad. En caso de ausencia, vacante o enfermedad simultaneas del
Presidente y del Vicepresidente, ejercera la presidencia el Director competente en materia de
contratacion o quien designe el Organo de Contratacion en ausencia de todos ellos. El Interventor podré
ser sustituido por el funcionario de la Intervencion que aquél designe. El Secretario podra ser sustituido
por un funcionario destinado en el Servicio competente en funcion del objeto del contrato. En caso de
ausencia vacante o enfermedad del Director competente en materia de contratacion, no seré necesaria
la designacion de otro miembro, salvo inexistencia de quérum, en cuyo caso sera designado por el
Organo de Contratacion, publicandose en el tablén de anuncios de dicho 6rgano.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados,
mediante telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion
por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
procederd a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el
apartado 7 de la Caratula, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion
administrativa, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor (sobre 2),
entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en los mismos,
dejando constancia documental de todo lo actuado.!

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la Mesa
pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la calificacion de la documentacion
administrativa y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n® 3 “Proposicion econémica y otros
evaluables de forma automatica, por aplicacion de férmulas”, dando lectura a las ofertas, de las
empresas admitidas. Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevara con el acta
y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados
en el apartado 10 de la Caratula, al érgano de contratacion.

1 Cuando los criterios que impliquen juicio de valor tengan mayor ponderacién que los criterios evaluables de forma
automatica, se remitira el sobre 2 al comité de expertos para su valoracion previa y vinculante, o al organismo técnico
especializado que, en su caso, se hayan indicado en el apartado 10 de la Carétula.
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Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la resolucion motivada indicara la
compensacion que proceda abonar por los gastos de licitacion.

CAPITULO llI
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa estara obligado a constituir, a
disposicion del érgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la Caratula.
La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la Administracion. En todo caso,
la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 83 a 90 de la
LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de
acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il, Ill y IV al presente
pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid. Tratdndose de garantias
depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no seré preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos
de contratacion al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de
2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 83.2 de la LCSP, se estard, en su caso, a
lo dispuesto en el apartado 16 de la Caratula, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva. La garantia total podré alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio
del contrato.

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
economicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la Caratula, o declarara desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.
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Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las
mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato.
A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por empresas dedicadas
especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de exclusion social,
valorandose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos
de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos indicados en el apartado 2 de la Disposicion
adicional sexta de la LCSP, cuya situacion serd acreditada por los servicios sociales publicos
competentes.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa debera acreditar, a
requerimiento del 6rgano de contratacion, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez dias habiles. Dicha
acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o0 copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto,
en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa de la
constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
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de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente méas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar igualmente en el
citado plazo: informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 96.2 b) de la LCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, el érgano de
contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la adjudicacion en via de recurso especial en
materia de contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando.

Clausula 16. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente aceptadas por el
organo de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el apartado 17 de la Caratula, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la Caratula.

Si el contrato esta sujeto a regulacion armonizada, la formalizacion se efectuara dentro de los cinco dias
siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de formalizacion, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacion del contrato o se hubiera levantado la suspension.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 199 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de dicha ley para casos
de fuerza mayor.
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Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o el
organo de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de
la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidiré iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 110.2 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el
articulo 220 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista
y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra de
someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en
el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera
aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la clausula 9
del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 13 de la Caratula, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir
variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las drdenes para
su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacion, quien deberé contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona en el apartado
3 de la Caratula.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Seré mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi
como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo
y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de
la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
0 perturben la buena marcha del contrato, el rgano de contratacion podré exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de
tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion.
En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la
demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine
otra cosa en la Caratula.

La direccion podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214.2 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la Caréatula o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederda por el 6rgano de contratacion un plazo que serd, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podrd optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano
de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 19 de la Caratula.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la Caréatula, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 196.1 de la LCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 210.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 198 de
la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas, justificandolo
debidamente en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del
contrato.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 26 de la carétula se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance y los limites de
las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 26 de la caratula solo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 92
quéter de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 209 de la
LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 21



El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 210 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del mismo texto legal. En
todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del contrato
a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la Carétula, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 20 de la Caratula se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista esta
autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas
vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar con terceros
no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada. Esta obligacion tendra la consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los
efectos previstos en los articulos 196.1 y 206.f) de la LCSP.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por
la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto!. Las
infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccion
General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcion de los Libros de
Subcontratacion para su habilitacion por la autoridad laboral (B.O.C.M. numero 285, de 30 de noviembre
de 2007), para la habilitacion de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podran
presentar dichos Libros en las siguientes entidades:

Registro de la Direccion General de Trabajo, ¢/ Princesa, n® 5, planta baja, en horario de atencion
al publico, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
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Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, c/ Alcala, n° 35, primera planta. Teléfono de
contacto 915 230 888.
Asociacion de Empresas de la Construccion de Madrid:

=Sede principal, ¢/ Serrano, n® 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
=Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Hernandez, n° 38. Teléfono de contacto 913 771 941.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sdlo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el
proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara
por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara lugar a la
certificacion mensual (o con la periodicidad indicada en el apartado 21 de la caratula), la que se expedira
por la Administracion en los diez dias siguientes al mes o periodo de tiempo que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a cincuenta y cinco dias hasta el 31 de diciembre de 2010,
cincuenta dias entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, cuarenta dias entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2012, y treinta dias a partir del 1 de enero de 2013 devengaréa a favor del contratista
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 200.4 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
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mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la Caratula, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en
el apartado 21 de la Caratula. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
217.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la Caratula, todo ello de
conformidad con los articulos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a
la LCSP.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, 0
en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa
por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion,
se encuentra especificado en el apartado 23 de la Caratula.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 17 de la Caratula.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nimero
que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la Caratula, el caracter
confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, Si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de
Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n® 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion
de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
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construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 22 y 62, 28008 -
Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada
en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Pdblica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion economica que figura como Anexo | al presente pliego se hard
manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a
la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra,
el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el
plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la
medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la Administracion le remitird
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un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregaré al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion
y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de cincuenta y cinco dias hasta el 31 de
diciembre de 2010, cincuenta dias entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, cuarenta dias entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y treinta dias a partir del 1 de enero de 2013, a partir de su
expedicion, a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 25 de la Caratula. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran
a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
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contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o0 su puesta en servicio para el uso
pablico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva y trascurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 25 de la
Caratula, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio (0 seis meses si el importe del contrato es inferior a 1.000.000,00 euros) desde la
fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre
que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 18 de la Caréatula respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 73 bis, 206 y 220 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El'incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la
clausula 25.

- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- Elincumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre
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- Serd igualmente causa de resolucion el supuesto regulado en el articulo 73 bis de la Ley de
Contratos del Sector Publico, cuando no pudiera producirse la subrogacion empresarial en los
casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
adjudicatario.

La resolucion del contrato se acordara por el organo de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 207 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 310 de la LCSP, si el contrato esta sujeto a regulacion
armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 6 de la Caratula, seran susceptibles de recurso
especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de tramite
adoptados en el procedimiento de contratacion que decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos; a estos efectos se consideran actos de tramite los
acuerdos de exclusion de licitadores de la Mesa de Contratacion. El recurso especial en materia de
contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de interposicion en el registro del
organo de contratacion o del competente para la resolucion, en el plazo de quince dias habiles
computados conforme a lo dispuesto en el articulo 314 de la LCSP, previo anuncio por escrito al rgano
de contratacion. La resolucion dictada serd directamente ejecutiva y solo cabré la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Las demas resoluciones que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la via administrativa. Contra éstas, podra interponerse
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de
notificacion de la resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO | ,
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DL/DR...coo et , con DNI numero
............................................. en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
TEPIESENTA). ... veecerreeeeereie s con CIFINIF.......cocnnirieene. con domicilio en
........................................................................................................................ calle
.................................................................................. , humero................. consultado el anuncio de licitacion
del contrato de: ....ooiiiiiii , publicado en el (BOCM, BOE,
DOUE)L............. del dia....ccccne. de..n. de..ene y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente,
se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion 2:

Variante n° 3

Base imponible: euros

IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion 54

Fechay firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese la fecha de la publicacién oficial por la que se haya conocido la licitacién.

2 En aquellos contratos en los que no sea posible la variacién del plazo de ejecucion, debera suprimirse la referencia
que al mismo se hace en el modelo.

3 El apartado relativo a las variantes solo se incluira en este modelo cuando se admita su presentacion en el pliego.
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~ ANEXOII
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autdnomo o entidad de derecho publico) los
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante
y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad | Codigo Referencia Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor | valor del Registro | unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia), para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato), contraidas por
(contratista 0 persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cdigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion de contratos
de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depositos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON..cii e , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida encargada del
registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(firma)
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

La entidad.........cccovveiiiiiiiiiens (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), CIF.......ccccoevivinnnnnn. , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
..................... , en la calle/plaza/avenida.................ccccccceeeieenieene, CPoiiicii, Y €0 SU NOMbrE
(nombre y apellldos de 10S APOUEIadOS)... .. ccvviiiiiiiiisy e con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se resefia
en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o0 razon social del avalado)...........cccocoiiiiiiiiiiiii
NIF/CIF....coiviieieiee e , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n Ia
constitucion de esta garantla) .............................. para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato)............... , ante la Universidad Complutense de Madrid
.............................................. por importe de (en letra y en
0] - ) U euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Universidad Complutense de Madrid,
con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que la Universidad Complutense de Madrid o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO....cceevvirivriee e,

............................... (Lugary fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA'Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEr0.......ccoovvevieeieiieieen,

La entidad aseguradora (1)........cccooeevvveeieriiiniee e, en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en ................. , calle .y
ClF. debidamente representado por D. (2)......cccvveeeiiiiiiiinninrereees , con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte
inferior de este documento

ASEGURA

A3) oo S NIFICIF....oe , en concepto de tomador de
SEOUID, ANE  (4) ettt ettt ettt e e et e , en adelante
asegurado, hasta el importe de  (5)..cccioiiieiiiii , (en cifra vy
letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato (6).......ceveveiiivinenenn , en concepto de garantia (7).......cccceveeeeiivineennnn , para responder de

las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Universidad Complutense de de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresaré la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.

(7)
®)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD

DE MADRID.
DDA e ,CONDNINIE ... en nombre propio 0
en representacion de la empresa ........oovvveeieiiiiiie e, ,con CIF n® L, , en
Calidad dE ...cveeiie e
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en
el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en los términos y
condiciones previstos en la misma en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid.

.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas con la Universidad
Complutense de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion competente de la
empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 62 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DA@....eeeieeeeie , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con C.I.F. n°
...................... cencalidad de ........oovoiiiii e,

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas
en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL

REGISTRO DE LICITADORES 1
DD s en calidad de 2 ..., con DNI /
NIE N2 e , en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................. , con C.LF......., Inscrita en el Registro de
Licitadores de 3........ooooiiiiiiiii i ,coneln®... , al objeto de participar en la
contratacion denominada ..........cccooerreeiiieeier e
................................................. CoNVOCada POr 4.......coveernireirieiresieeisee e, € @CUEIAO CON 10

establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA®

[ ] A Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

[] B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se
adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracién correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

DD, ..« ettt e e e e et e ae e en nombre 'y
repreSentacion e la EIMPIBSA..........ui it ettt ettt et s con
domicilio BN localidad...........cccoovviiiiiniiie e, , provincia
Qe ha visitado el lugar y/o locales objeto del contrato ....................
................................................................................... UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID publicado
con n° de CONCUISO....ceeeeaae i en el DOUE ylo BOE de
fechas.......ccccccviinn Y e , respectivamente.

Lo que se certifica con el objeto de dejar constancia sobre la realizacion de las correspondientes
comprobaciones sobre las cuestiones a presupuestar.

Vo BO
LA DIRECTORA DE OBRA S Y MANTENIMIENTO.

Fdo: Maria Jesus Alonso Jiménez

Datos de la empresa visitante:

NOMDIE A8 18 BIMPIESA. .. iiiii it ieeiee e ettt e e e et e e e e e e e e et et e ae e eeas

DIDRA@. ...t TIf. CONEACTD. ...t e

FECNA A8 VISITAL ... e e et et et e e
Firma del representante..............cooovvvvvvviveineieenenn,
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